UMOWA NR 272/4/2012

W dniu 15 czerwca 2012 roku w Winnicy

pomiedzy:

Gming Winnica z siedzibg w Winnicy, ul. Puttuska 25 06-120 Winnica reprezentowang przez:

Wéjta Gminy Winnica — Aleksandra Pigtkowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Waldemara Btonskiego

zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”

a

Przedsigebiorstwem Produkcji Handlu i Obrotu POLHILD | Pawet Piotrowski, Zygmunt
Piotrowski Spotka Jawna z siedzibg 05-230 Kobytka ul. H. Sienkiewicza 13 NIP 125-00-09-882
REGON 002011522 dziatajgcym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego Nr
0000089973 prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

w rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiajgcego postepowania publicznego w trybie
przewidzianym art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U.z2010r. Nr 113 poz. 759 z pdzn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Gnaty Szczerbaki gmina
Winnica.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do oddania ww obiektéw budowlanych wykonanych zgodnie z
Dokumentacjg projektowq i zasadami wiedzy techniczne;j.

3. Zakresisposdb wykonania robét okreslaja:

a) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

b) Dokumentacja projektowa

c) Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
d) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami.

4. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyziszej
starannosci zapoznat sie z przedmiarem robét oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze
poznat istniejacy stan faktyczny.

5. Wykonawca jest zobowigzany, za rozliczeniem obmiarowym, ktérego wysoko$¢ nie przekroczy
kwoty, o ktérej mowa w § 9 ust. 1, do wykonania z nalezyta starannoscia wszelkich robét i
czynnosci niezbednych dla zrealizowania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2, w celu
przekazania Zamawiajgcemu dzieta budowlanego.

§2

1. Rozpoczecie robot okreslonych w §1, ustala si¢ na dzied przekazania terenu budowy,
co nastgpi w dniu podpisania niniejszej umowy.

2. Realizacja rob6t nastgpi do dnia 30 wrze$nia 2012r., przy czym rozpoczecie przebudowy drég
rozpocznie sie nie pdzniej niz w dniu 27.06.2012r.

3. Wykonawca ma prawo do zadania przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2, jezeli
niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencje dziatania sity wyzszej
lub niezachowania przez Zamawiajgcego okreslonych umowg terminéw, majacych wptyw na
terminowos¢ wykonywanych robét przez Wykonawce.

4. Podstawa do zadania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest pisemna informacja
dostarczona do siedziby Zamawiajgcego w ciggu 3 dni, liczac od daty zaistnienia okolicznosci, o
ktérych mowa w ust. 3.



§3
Zamawiajacy oswiadcza, ze inspektorem nadzoru w odniesieniu do robot objetych umowa jest
Pan Kazimierz Strzyzewski, posiadajgcy uprawnienia budowlane
Nr 1/74 z dnia 28.01.1974r. wydane przez Wojewddzki Zarzad Drég Publicznych w Warszawie
bedacy cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa Nr MAZ/BD/1318/01.
Wykonawca ustanawia KIEROWNIKA BUDOWY W osobie Pana Tadeusza Witkowskiego, posiadajacego
przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy i robét w
specjalnosci konstrukcyjno—inZynieryjnej w zakresie drog oraz bedacego cztonkiem Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze ewidencyjnym MAZ-DCK-QWO-XLX.
Wszystkie doreczenia i wezwania skierowane przez Zamawiajgcego do Wykonawcy uznaje sie za
prawidtowo i skutecznie dokonane, jezeli beda ztozone w siedzibie Wykonawcy, lub ztozone u
KIEROWNIKA BUDOWY.

§4
Wykonawca moze na wlasny koszt zorganizowa¢ na terenie budowy zaplecze socjalno —
techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robét, w miejscu uzgodnionym
Z Zamawiajgcym.
Wykonawca ma obowigzek, wtasnym staraniem i na wiasny koszt, zabezpieczy¢ teren budowy
wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzgdzeniami, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, a
takze utrzymywaé w nalezytym porzadku i stanie technicznym teren budowy oraz drogi
wykorzystywane w celach transportowych na potrzeby swojej budowy.
Wykonawca ma obowigzek, najpozniej do dnia przekazania terenu budowy, o ktérym mowa
w&2 wust.1, sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w procesie budowy
z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robdt budowlanych,
zgodnie z art. 21a ustawy - Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany sktadowac¢ materiaty i urzgdzenia nie stwarzajac przeszkod
komunikacyjnych, a takze, na wtasny koszt usuwac wszelkie odpady oraz $mieci z terenu budowy,
przy przestrzeganiu przepisow obowiazujgcych w zakresje utylizacji odpaddw, W szczegblnosci
odpaddéw budowlanych, przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (jt. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z p6z. zm.).
Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadar, przyjmuje petng odpowiedzialnoé¢ za:
a) przyjety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru kofAcowego, przez Zamawiajacego,
b) biezace i chronologiczne prowadzenie petnej dokumentacji budowy, w szczegélnosci ksigzki

obmiaru wykonanych i odebranych robét.

Roboty ulegajgce zakryciu podlegaja odrebnym odbiorom przez INSPEKTORA NADZORU w ciggu 5
dni od daty pisemnego zgtoszenia, przez KIEROWNIKA BUDOWY, gotowosci do ich odbioru. Jezeli
Wykonawca nie dopetni obowiazku poinformowania INSPEKTORA NADZORU i zakryje roboty
ulegajace zakryciu i zanikajace, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robét, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego, na koszt wiasny.

§5
Wykonawca ponosi koszty obstugi geodezyjnej budowy, zaréwno wykonywanej sitami wiasnymi,
jak i zleconej specjalistycznym jednostkom, a takze wszelkie inne koszty niezbedne do wykonania
kompletnego dzieta budowlanego i przekazania 80 Zamawiajgcemu w celu jego uzytkowania
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (np. optaty za zajecie pasa drogowego).
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na koszt wiasny,
ewentualnych szkod powstatych Z jego winy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
Jezeli polisa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej
dziatalnosci, w szczegolnosci  produkcji budowlano — montazowej, ztozona w dokumentach
ofertowych, traci waznoé¢ przed zakonczeniem niniejszej umowy, Wykonawca przedtuzy
ubezpieczenie OC, zachowujac jego ciggtos¢ przez okres dtuzszy od co najmniej 1 miesigca od
uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 2, i przedstawi odpis (kopie) polisy Zamawiajgcemu.



§6
Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatéw wiasnych Wykonawcy. Wykonawca
dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty, okreélone co do rodzaju, standardu i iloéci w
OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, oraz ponosi za nie petng odpowiedzialno$é.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, muszg byé¢ nieuzywane oraz odpowiada¢, co do jakosci,
wymaganiom okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881 z p6z. zm.), a takze wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentacji
projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest posiadaé i na kazde zadanie Zamawiajgcego okaza¢, w stosunku do
wskazanych materiatéw certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z
Polska Norma lub z aprobatg techniczna.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki
oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci robét oraz uzytych materiatéw. Badania te zostang
wykonane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez
Zamawiajacego, a takze pracownikom organéw Parstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa — Prawo budowlane oraz do udostepnienia im
danych i informacji wymaganych na podstawie przepiséw tej ustawy.

§7
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé¢ do kierowania budowg osobe wskazang w ofercie
Wykonawcy. Zmiana wskazanej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiane wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doéwiadczenie wskazanej osoby
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia wymaganych w SIWZ.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do kierowania budowag nowej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z winy Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robdt.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa innej osoby niz wskazana w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§8

Wykonawca zobowigzuje sig¢ przedmiot zaméwienia wykonaé sitami wiasnego przedsiebiorstwa.

§9
Strony uzgodnity wstepng maksymalng nominalng wartosé¢ wynagrodzenia za caty przedmiot
umowy na kwote netto 340.038,09 zt, co po uwzglednieniu 23% podatku VAT daje kwote
418.246,85. zt brutto (stownie: czterysta osiemnascie tysiecy dwieécie czterdzieéci szeéé zfotych
85/100 gr).
Zamawiajacy sprawdzi poprawno$¢ ustalenia wynagrodzenia w ciggu 14 dni w stosunku do
rozliczenia koricowego, na podstawie obmiaru i kosztorysu powykonawczego.
Wynagrodzenie wstepne, o ktérym mowa w ust. 1, przestaje wigza¢ z chwilg uzgodnienia
wynagrodzenia na podstawie obmiaru i kosztorysu powykonawczego, z tym, ze nie moze byé ono
wyzsze niz okreSlone w ust. 1.
W przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia
zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.



5.

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca ponosi koszty
przeprowadzenia  wszystkich  prob, badan, sprawdzen i odbioréow niezbednych
do dokonania odbioréw, o ktérych mowa w § 11 niniejszej umowy.

W sytuacji zaistnienia, niemozliwej wczedniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej,
koniecznosci wykonania robot nieobjetych niniejszg umowa, ktérych oddzielenie od zamdwienia
podstawowego wymagatoby, z przyczyn technicznych lub gospodarczych, poniesienia
niewspo6tmiernie wysokich kosztéw, lub od ktérych wykonania jest uzaleznione wykonanie
zamoOwienia podstawowego, co zostanie stwierdzone w protokole koniecznosci, Zamawiajgcy
moze zleci¢ ich wykonanie Wykonawcy w ramach zamdwienia dodatkowego, a Wykonawca
zobowiazuje sie do przyjecia i wykonania zamdwienia dodatkowego na podstawie odrebnej
umowy, na warunkach nie gorszych niz okreslone w niniejszej umowie.

Ceny jednostkowe robét zaoferowanych przez Wykonawce w ofercie nie bedg zmieniane przez
caty okres obowigzywania umowy, chyba ze na korzys¢ Zamawiajacego i za jego pisemng zgoda.

§ 10
Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, okreslone w § 9 ust. 1,
rozliczane bedzie na podstawie protokotu odbioru czesciowego i koricowego — zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zestawienie winno by¢ sporzgdzone przez
Wykonawce narastajgco, a  warto$¢ wykonanych robdt ma by¢ pomniejszona
o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotgczone do faktury zestawienie wartosci
wykonanych elementéw (grup robdt) musi byé sprawdzone izatwierdzone przez INSPEKTORA
NADZORU i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Podstawg do wyptaty wynagrodzenia bedg wystawione przez Wykonawce jedna faktura
przejsciowa VAT oraz faktura koricowa VAT.
Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koricowej
VAT, wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdét koricowego odbioru przedmiotu
umowy, zatwierdzony przez Zamawiajgcego, na kwote ustalong
w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robdt. Zestawienie winno byé
sporzadzone przez Wykonawce narastajgco, a wartos¢ wykonanych robdt ma by¢ pomniejszona
o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie wartosci
wykonanych robot musi by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez INSPEKTORA NADZORU i zatwierdzone
przez Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy ma obowigzek zaptfaty faktury, wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru
elementu (grupy robét) sktadajacego sie na przedmiot umowy lub protokotu odbioru koricowego,
zweryfikowanej przez INSPEKTORA NADZORU oraz zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, w terminie
30 dni liczac od daty jej doreczenia Zamawiajagcemu. Za date zaptaty naleznosci wynikajacej z
faktury uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Zaptata wynagrodzenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 uwarunkowana jest
od dostepnosci srodkéw na rachunku Zamawiajacego, przelanych przez instytucje udzielajgcy
dofinansowania zadania. W przypadku opdzniern w ptatnosci bedacych skutkiem nieprzekazania
$rodkoéw przez instytucje dofinansowujgcg Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie dochodzit od
Zamawiajgcego odsetek za opdznienie zaptaty, ani zadnych innych $wiadczen majgcych
wynagrodzi¢ to opdznienie.
Zaptaty naleznosci z tytutu wystawionej faktury beda dokonywane przez Zamawiajgcego
przelewem na rachunek bankowy podany w fakturach po odbiorze koricowym.

§11
Odbidr koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu, po
stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robo6t z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych, aktualnymi normami iprzepisami technicznymi oraz umowa,
protokotami koniecznosci oraz zasadami sztuki budowlanej.



Wykonawca/KIEROWNIK BUDOWY zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koricowego na
pismie. Gotowos¢ do odbioru koricowego zostanie potwierdzona przez INSPEKTORA NADZORU.
Zamawiajacy, na podstawie zgtoszenia gotowosci do odbioru, o ktorym mowa w ust. 2, wyznaczy
termin rozpoczgcia odbioru przedmiotu umowy, o czym poinformuje Wykonawce na pi$mie.
Zamawiajacy rozpocznie odbidr w wyznaczonym terminie,
tj. w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.
W czynnosciach odbioru beda brali udziat przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, a w
szczegOlnosci INSPEKTOR NADZORU i KIEROWNIK BUDOWY.

Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajacemu nie pdzniej niz w dniu rozpoczecia odbioru
koncowego przedmiotu umowy, sporzadzone w jezyku polskim
i w zakresie niniejszej umowy: dokumenty gwarancyjne, atesty oraz certyfikaty uzytych
materiatow.

Strony sporzadza protokdt odbioru koAcowego zawierajacy wszelkie ustalenia, w szczegélnosci
Zamawiajgcy/INSPEKTOR NADZORU wyznaczy terminy usuniecia wad
i usterek ewentualnie stwierdzonych podczas odbioru.

Zamawiajacy/INSPEKTOR NADZORU moze podjaé decyzjg o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli
W czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu ich usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego/INSPEKTORA NADZORU o
usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru oraz do zgdania wyznaczenia terminu na
odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Zamawiajgcy/INSPEKTOR NADZORU okreéli termin przegladu technicznego przed uptywem
okresu rgkojmi i gwarancji oraz termin usuniecia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

§12
Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnej
gwarancji jakosci, w formie dokumentu gwarancyjnego.
Termin gwarancji jakosci wykonania rob6t budowlanych i uzytych do budowy materiatéw ustala
si¢ jako 36 miesiecy, liczagc od daty zakorczenia odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ korzystania z uprawnienn  wynikajacych z rekojmi
w okresie trwania gwaranciji.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30dni od daty zgltoszenia wad przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zlecié usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty, o ktérej
mowa w § 14, bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§13

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za kazdy dzier opdznienia w wykonaniu elementu umowy (grupy robét) z harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w  wysokosci  0,5% wartoéci okreslonej tacznie z VAT
w harmonogramie rzeczowo-finansowym w odniesieniu do grupy robét, ktérg wykonano
z opdznieniem,

b) za kazdy dzieri opdznienia w wykonaniu catego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,6%
kwoty okreslonej w § 9 ust. 1 tacznie z VAT,

c) za kazdy dzier opéznienia, liczonego od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci —w wysokosci 0,3% kwoty okreslonej w § 9 ust. 1 tacznie z VAT,

d) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokoéci 10% kwoty
okreslonej w § 9 ust. 1 fagcznie z VAT.



Zamawiajacy tylko jeden raz wezwie Wykonawce do niezwtocznego usuniecia wad i usterek,
stwierdzonych podczas odbioru, albo w okresie rekojmi lub gwarancji. Jezel, pomimo
uzgodnienia terminu usunigcia stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca nie przystapi do
napraw lub tych napraw nie dokona albo dokona ich nieprawidtowo, Zamawiajagcy moze uzyc
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu pokrycia swoich roszczen.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 9 ust. 1 tgcznie
z VAT.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminowq realizacje
cigzacych na nim pfatnosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupetniajagcego, przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Odpowiedzialnos¢ Stron z niniejszej umowy wytaczaja jedynie zdarzenia sity wyzszej, ktérych nie
mozna byto przewidziec¢ i ktérym nie mozna byto zapobiec.

§14

Wykonawca wnosi, w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 10 % kwoty okreslonej w §9 ust.1 tgcznie z VAT, w formie gwarancji

ubezpieczeniowej co stanowi réwnowartos¢ kwoty 41.824,69 zt (stownie: czterdzieéci jeden

tysigcy osiemset dwadziescia cztery ztote 69/100 gr). Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen

Zamawiajacego, w ramach rekojmi za wady, z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy oraz pokryciu roszczeri Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci.

Strony ustalajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi

gwarancjg zgodnego z umowg i nalezytego wykonania przedmiotu umowy, natomiast pozostata

czgs¢ zabezpieczenia, tj. 30%, stuzy zabezpieczeniu roszczer Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci.

Zamawiajagcy  zwrdci  Wykonawcy  zabezpieczenie  nalezytego wykonania  umowy

W nastepujgcych wysokosciach i terminach:

a) czg$¢ zabezpieczenia stanowigcy gwarancje zgodnego z umowa i nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, pomniejszong w szczegdlnosci o ewentualnie naliczone kary umowne
okreslone w § 13 ust. 1 pkt a) b) —w ciggu 30 dni po ostatecznym odbiorze robét,

b) pozostaty czes¢ zabezpieczenia, pomniejszong w szczegdlnosci o ewentualnie naliczone kary
umowne okreslone w § 13 ust. 1 pktc), a takze o kwoty wynikajace z roszczen, o ktdrych
mowa w § 13 ust. 2 — w ciggu 15dni po uptywie 36-miesigcznego okresu gwarancji,
rozpoczetego w dniu zakoriczenia koricowego odbioru robét.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajacymi

zumowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o

ktorym mowa w ust. 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w

trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 15
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoéci o tych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czeséci przedmiotu umowy.



Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy ze skutkiem

natychmiastowym w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w ciagu jednego tygodnia od daty przekazania
terenu budowy,

b) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezeri ZAMAWIAJACEGO nie wykonuje robét zgodnie z
warunkami umownymi lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne,

¢) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwat realizacje umowy na
okres dtuzszy niz dwa tygodnie,

d) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastgpito zajecie majgtku Wykonawcy
lub znacznej jego czesci, a takie nastgpito ogtoszenie upadtosci Wykonawcy, o czym
Wykonawca zobowiazuje sie powiadomi¢ Zamawiajagcego nastepnego dnia po ogtoszeniu,

e) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej
w celu przeksztatcenia lub restrukturyzaciji.

Wykonawca moze odstgpic od umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) Zamawiajacy nie wyptaca Wykonawcy wynagrodzenia pomimo spetnienia przez Wykonawce
wszystkich zobowigzari zobowiazujgcych Zamawiajacego do jego uregulowania,

b) Zamawiajacy powiadomit pisemnie Wykonawcg, ze nie bedzie mégt pokry¢ zobowigzan
finansowych wynikajacych z umowy.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej wraz z podaniem

szczegotowego uzasadnienia.

W razie odstagpienia od umowy, Strony umowy sporzadzg w terminie do 5dni od daty

odstgpienia, protokdt inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robét.

Protokot inwentaryzacji bedzie stanowi¢, w tym przypadku, podstawe do ostatecznego

rozliczenia robot.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robét, potwierdzonych przez Strony umowy ponosi Strona

winna odstapienia od umowy.

§16
Strony  zastrzegaja  sobie  mozliwoé¢  dokonania zmian  postanowieri  umowy
w stosunku do tresci zobowigzania Wykonawcy zawartego w ofercie, o ile nie s istotne.
Wszelkie zmiany tresci wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci.
Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1., mogq obejmowac w szczegdInosci postanowienia dot.
terminu realizacji przedmiotu umowy, wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
zmiany zakresu odpowiedzialnogci Stron z tytutu niewykonania badz nienalezytego wykonania
umowy.
Za okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian postanowienn umowy Strony uznaja
W szczeg6lnosci korzy$¢ Zamawiajacego lub obu Stron, a takze wystapienie przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, ktére uniemozliwiaja realizacje umowy w jej pierwotnej tresci, jak
rowniez zmiany umowy, ktdre nie wplywaja istotnie na zamdwienie i sposob jego realizacji.
Propozycjg zmiany umowy moze zgtosi¢ pisemnie kazda ze Stron.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonac zadnej cesji praw zwigzanych
z realizacjg niniejszej umowy.

§17

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z péz. zm.)
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwieri publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.
759 z p6in. zm.).

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktére nie zostang rozwigzane
polubownie, Strony oddadzg pod rozstrzygnigcie sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.



3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
4. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.
WYKAZ ZAtACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:
1) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
2) orerTA Wykonawcy, zawierajaca kosztorysy ofertowe,
3) POLISA UBEZPIECZENIOWA Ilub inny dokument potwierdzajacy ubezpieczenie kontraktu
(ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy) LUB PROMESA ubezpieczeniowa

Wykonawca Zamawiajgcy

SKARBNIK G

> /Tek wet, Aleksander Pigf qutkowskl /

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCJI HADLU i OBROTU
"POLIIELD 1"

Pawet Piotrowski, Zygmunt Piotrowski GMINA WINNICA
Kob ?I?élk? ;jiav;?eankiewicza 13 06-120 Winnica, ul. Puttuska 25
O o Nt 776-41.02 pow. P“““Skl Woj. mazowieckie
NIP 125-00-05-882 REGON 002011522 NIP 5681545340

tel. /0-23/691 40 92, fax /0-23/ 691 40 25

SKARBNIK/GMINY

mgr inz. Wa r Bloriski




Zafacznik nr 1 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Gnaty Szczerbaki Gmina Winnica

"RZEDSIEBIORSTWO PRODUKCJ MADLY | OBROTU
"POLIILD )"
Pawel Plotrowski, Zygmunt Piotrowski
Spotka Jawna
05-230 Kobytka, ul. H. Sienklewicza 13
tel. /fax 776-41-02
NIP 125-00-09-882 REGON 002011527

lek. wet, Aleksander Pigtkowski

Lp. Opis Data Data Wartosé
rozpoczecia | zakonczenia robot
1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Gnaty Szczerbaki

5 Roboty przygotowawcze i ziemne 27.06.2012. | 12.07.2012. 16.931,24

6 Wykonanie podbudowy , nawierzchni, zjazdy | 12.07.2012. 27.08.2012. 322.565,89

7 Oznakowanie, roboty wykoriczeniowe 27.08.2012. | 30.09.2012. 540,96
Razem: 340.038,09
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