

UMOWA Nr 2/IS/2013

Dnia 19 czerwca 2013 roku w Winnicy, pomiędzy
Gminą Winnica z siedzibą w Winnicy, ul. Pułtуска 25, NIP 568-154-53-40
z siedzibą ul. Pułtуска 25 06-120 Winnica
reprezentowaną przez Wójta Gminy – lek. wet. Aleksandra Piątkowskiego
zwaną dalej „Zamawiającym”
a Biurem Projektowym Jerzy Żelech z siedzibą 06-400 Ciechanów ul. Jureckiego 38 NIP 566-122-26-16, zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
Pana Jerzego Żelecha - właściciela

została zawarta zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych umowa o poniższej treści:

§1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania opracowania projektu budowlanego na budowę parkingu przy Urzędzie Gminy Winnica wraz z uzgodnieniami.
2. W ramach dokumentacji opracowane zostaną:
 - projekt budowlano-wykonawczy wraz z projektem stałej organizacji ruchu na wykonanie parkingu przy Urzędzie Gminy w Winnicy.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia, wiedzę i kwalifikację do wykonania dzieła oraz, że wykona je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Za wykonaną dokumentację Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

6.150,00 PLN brutto

z czego:

wartość netto stanowi kwota 5.000,00 PLN

podatek VAT 23 % stanowi kwotę 1.150,00. PLN

słownie brutto: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych

§2

Zamawiający dostarczy niezbędne do wykonania prac dane materiały wyjściowe, tj. mapy sytuacyjne.

§3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć projekt stanowiący przedmiot umowy w terminie do 30 czerwca 2013 roku.

§4

1. Zamawiający przekaże wynagrodzenie na rzecz wykonawcy na konto wskazane na fakturze w ciągu 7 dni od daty wpływu faktury z załączonym protokołem przekazania projektu.
2. Strony ustalają, że łącznie z opracowanym projektem Wykonawca dostarczy protokół zdawczo-odbiorczy, którego akceptacja będzie stanowiła podstawę do wystawienia faktury.

§5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,
 - b) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu - w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy,
 - c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Kary umowne mogą być potrącane z faktury wystawionej przez Wykonawcę.
3. Kary umowne będą naliczane od wynagrodzenia umownego brutto.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 5 % wynagrodzenia za przedmiot umowy.

§6

Wykonawca zachowuje prawa autorskie do opracowanego przez siebie projektu. Zamawiający będzie miał prawo do jego używania i sporządzania kopii jedynie przy robotach objętych niniejszym projektem i w celu do którego jest on przeznaczony. Wykonawca w ramach niniejszej umowy i bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego nad projektem.

§7

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:


WÓJT
tek. wet. Aleksander Piatkowski

GMINA WINNICA
06-120 Winnica, ul. Pułtуска 25
pow. pułtowski, woj. mazowieckie
NIP 5681545340
tel. /0-23/ 691 40 92, fax /0-23/ 691 40 25

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Waldemar Błoński

WYKONAWCA:

BIURO PROJEKTOWE
Jerzy Żelech
06-400 Ciechanów, ul. Jureckiego 38
tel. 0 23 672 50 24
REGON: 130159116

inż. Jerzy Żelech
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami bud. bez ograniczeń
w zakresie dróg i nawierzchni jezdniowych
MAZ/03/81/PWOD/05