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UMOWA Nr 272.7.2017

gawarta w dniuv 1 czerwea 2017 r. pomiedey:
Gming Winnica

£ siedeibg: ul. Pultuska 25, 6-120 Winnica

NIP 565-15-45-340)

reprezentowang przez:

Mariusz Kowalewskiego — Wijta Gminy

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym™
i

Pancm: Arturem Piechotks prowadegeyvm dzialalnose gospodarcza pod lirmg Preedsiebiorstwo Uslugowo
Handlowe Artur Piechotka

z siedziba: pl. Daszyiskiego 72, 06-100 Pultusk
NIP 568-118-26-47

ewanym w dalszej czesci umowy . Wykonawea™,

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o wartodct zamdwienia nic preckraczajace] wyrazonegj w o zlotych rownowartodei kwot na podstawie
art. 11 ust. 8 i przeprowadzonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (Dz, U. z 201 5r. poz. 2164, ze zm.).

§1

I. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn; Zwighkszenie efektywnosci energetyeznef

budynkow uiytecznosci publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzedu Gminy w Winnicy

i Zespolu Placowek Oswiatowych™ — Zadanie 2 pn.: ,Termomodernizacja budynku Zespolu Szkdl

Oswiatowych w Winnicy” w ramach Dzialania 4.2 Efektywnosé energetyczna, tvp projektow:

Termomodernizacja  budynkdw  uzylecznosei  publiczne), Regionalnego Programu  Operacyjnego

Wojewodztwa Mazowieckiego 2014 — 2020 ze specyfikacja istotnych warunkéow zamdwicnia i preedmiarem

robot oraz 7e swaojg ofertg z dnia 08,035,201 7r., a w szezegolnosci do:

Iy opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2} ponoszenia przez Wykonaweg kosetow  zuzywanyeh mediow (prad. woda, Scieki, Smieci)
wg. wskazanego zuzycia (Wykonawea zainstaluje na wlasny koszt czas prowadzenia robdt stosowne
podliczniki umozliwiajace monitorowanie mediow przez Zamawiajacego),

31 wykonamia wszelkich robot przygotowawezyeh (usunigeie kolizji wszystkich sieci) i porzadkowych,
w tym zagospodarowania placu budowy. ogrodzenia 1 utreymania i poznigjsze] likwidacji zaplecza
budowy. wraz z wykonanymi przylaczami mediow na potrzeby realizacji robit,

4) organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, w tym ewentualne zajecia pasa drogowego wraz z ich
niezbednvm oFnakowaniem,

5) wykonania wszelkich robot wynikajgcych z harmonogram rzeczowo — finansowego w okredlonyeh
terminach, a w preypadku preerw zwigzanych z warunkami pogodowymi. roboty te winny byé
trwale zabezpicczone precd eniszezeniem,

) zagospodarowania I wywoza gruntu i gruzu z wykopow we wlasnym zakresie,

7y wlasciwego postgpowania z odpadami powstalymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy:

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnodé za naruszenie przepisow  dotyczacveh ochrony

srodowiska na terenic budowy i na terenie przyleglym do terenu oraz postgpowanic z odpadami

w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowicdzialnosci Zamawiajgcego (ustawa z dnia
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14 grudnia 2012r. o odpadach Dz, U. 2 2016r. poz. 1987, ze zm. oraz ustawa z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony $rodowiska Dz. U, 2 2016r. poz. 672, ze zm.),

8 wykonania preckopow kontrolnych, w tym wykonanie preekladek w preypadku kolizji z istniejacym
uzbhrojenicm,

9 wykonania niczbednveh ruszlowan,

10) odtworzenie wszclkich budynkow, drig i chodnikéw zniszczonych w trakcic realizacji robot,

1) pelnej obstugi geologiczng., hydrogeologiczna, geotechniczng i geodezyving wraz z inwentaryzacjg
powykaonaweg,

2

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (2 uwzglednieniem stanu wynikajgcego 7 wykonanych
robat budowlanych) po zakoniczeniu realizacji robdt,
13) opracowania swiadectwa charaklerystyki encrgetyeznej zgodnie z wymaogami prawa budowlanego,
14) wspolpracy z Zamawiajacym celem uzvskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obicktu
15) wykonania dokumentacji powykonawczej,
16) dostarezenia instrukeji uzytkowania obiektu, w tym m.in. instrukcje uzytkowania spregtu i urzadzen
obickiu oraz instrukcje stanowiskowe, _
I7) przeprowadzenia szkolenia pracownikow Zamawiajgcego w zakresic obstugi sprzetu i urzadzen 3
obickiu wraz ze szkoleniami stanowiskowymi,
18) dostarczenia pelnej i zgodnej z prawem instrukeji bezpieczefistwa pozarowego wraz 7 wszelkimi
ewentualnymi uzgodnicniami,
2. Lamawiajgey zobowigzuje sig zaplacié ceng ryczaltowa w wysokosci: 2.423.100,00 z1 brutto {slenenie:
dwa miliony czterysta dwadsiescia trzy tvsigoee sto ziofveh 071 00),
3. Zamawiajmy dopuszcza czesciowe fakturowanic za zakoficzone clementy robdt w danym etapie - roku
zgodnie z zalgezonym harmonogramem rzeczowo — finansowym (do odbioréw czesciowych stosuje sie
odpowiednie postanowienia umowne dotyczace odbioru koncowego). Wynagrodzenic Wykonawcy zostanie
oplacone przez Zamawiajgeego na podstawie faktur czesciowveh, wystawianych zgodnie 2 harmonogramem
rzeczowo - finansowym w sposob nastepujgey
1) faktury czgSciowe za zakoficzone elementy robdt w oparciu o protokoly czgsciowego odbioru
poszezegolnych  elementow  podpisane przez  Kicrownika Budowy, Inspektoréw  Nadzoru  oraz
przedstawicicla Zamawiajacego,
2) Iaktura koncowa po zakonczeniu i protokolarnym odbiorze koncowym calego zakresu umowy,
W prevpadku  zaistnicnia  sytuacji  dezakiualizujgcych  dotychczasowy harmonogram, strony musza
poinformowac si¢ o ich przyezynach w  terminie 3 dni od daty zaistnicnia przyezyny. Wykonawea ma ‘3
obowiazek zlozenia uvakiualnionego harmonogramu do akceptacii Zamawiajgeego w terminie 7 dni od
powzigcia informacji o zaistnieniu preyezyny dezakivalizujacej dotychezasowy harmonogram.,
4. Naleznos¢ bedzie regulowana z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawey w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury VAT przez Zamawiajgcego. W przypadku braku przekazania srodkéw na konto
Zamawiajgeego przez Instytucie Wspolfinansujaeg zrealizowanie platnodei nastapi w ciggu 14 dni od daty
ich wplywu na konto Zamawiajgcepo, bez odsetek.
5. Roboty wykonane przez Wykonaweg bez zgody Zamawiajacego nie bedy przez niego zaplacone.
6. Zakres rzeczowy objgty niniejsza umowa Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wlasnymi sitami,
7. Przelew (cesja) wierzytelnodei i przejgeie dlugn 2 tytulu niniejszej umowy wymaga zgody
Zamawiajgcego,

§2
Wykonawea zobowiazuje sig rozpoczg¢ roboty nie pozniej niz 3 dni od daty przekazania terenu budowy.
Przedmiol umowy Wykonawea zobowigzuje si¢ w terminie 90 dni od daty preckazania tereno budowy.
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§3

1. Zamawiajgey zobowigzuje sig przekaza¢ Wykonawey teren budowy.

2. Wykonawca odwiadcza, 7e zobowiagzuje sig do:

I} wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ustalonym niniejszg umowg zakresem. SIWZ. zasadami wiedzy
technicznej i sztukg budowlang, wlasciwymi normami i odpowiednimi przepisami prawa. w tym ustawy
Prawo Budowlane,

2) skladowania urzadzen 1 materialéw niczbgdnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka
budowlana i wymogami wynikajgcymi z przepiséw dot. ochrony p.poz i bhp.,

3) zapewnienia warunkow bezpieczenstwa na terenie budowy zgodnie # odpowiednimi wymogami prawa,

4) prowadzenia robot w nalezytym porzadku. w stanie wolnym od przeszkod komunikacyijnyeh i w stanie
zpodnym 2 preepisami bhp i p.poi.,  uwzglednieniem zalecefi udzielonych przez Zamawiajacego, a po
zakonczeniu realizacji przedmioty umowy przed dokonaniem odbioru technicenego do upregtnigeia terenu
budowy wraz z preyleglym otoczeniem; w przypadku niewykonania tych obowigzkow, Zamawiajacy po
uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego bezskutecenym uplywic
moze nakazad osobie trzeciej wykonanie tych czynnosci na koszt i rveyvko Wykonawey,

5) usuwania na biezgco na wlasny koszt odpadow i Smieci:

6) zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby, Ktoryeh kwalifikacje i stan zdrowia pozwalaja
na wykonanie robdt zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. obowigzujacym prawem i przepisami,
a w szezegdlnosei zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby majgce wymagane przez prawo
uprawnienia,

7y koordynacji robdt poszezegblnyeh branz i podwykonawedw,

8) zapewnienia kierownictwa technicznego niezbednego do prawidlowego wykonania przedmintu umowy,

9) uzycia materialow posiadajgeych odpowiednie atesty i dopuszezonych do obrotu 1 stosowania na rynku
polskim,

[0} zapewnienia obslugi geodezyine] i inwentaryzacji powykonawezej prowadzonych robit,

1) zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robdt zanikajacych lub ulegajaeych zakryciu
¢ wyprredzeniem 3 dni roboczyceh. Jezeli Wykonawea nie wywiaze sie z tego obowiazku, zobowigzany jest
na zgdanie Zamawiajgcego na wlasny koszt odkryé roboty badz wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robot w celu ich prawidloweszo odbioru, a nastepnie przywrdcic do stanu wlasciwego,

12} preerwania robOl na zadanie Zamawiajacego oraz zaberpieczenia wykonania robot przed ich
Zniszczeniem;

13) zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym oraz pracownikom
organdw Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy dostepu na teren budowy oraz do wszystkich migjsc,
gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy,

14) natychmiastowego przekazania Zamawiajgecemu dokumentacji powykonawceze] wraz 2 dokumentami
pozwalajgcymi na oceng prawidlowego wykonania robdt zglaszanych do odbioru,

15) zgloszenia Zamawiajgeemu przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczesiniczenia w czynnosciach
odbioru | zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad.

4. Wykonawea odwiadcea, ze:

1} ponost pelna odpowiedzialnosé wobee Zamawiajgecego #a roboly i ustugi wykonane preez jego
podwykonawcow,

2) ponosi pelng odpowiedzialnosé wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich z powodu szkad i strat zwigzanveh
i wyniklych w zwigzku z realizacja preedmiotu umowy.,

3) ponosi tyzyko finansowe za uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia sie obiektu budowlanego oraz
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materialow, urzadzen | wyposazenia znajdujgcych sig na
terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujgeym sig na terenie budowy oraz
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bezposredniego sgsiedztwa terenu budowy: wystapienie takich szkod nie zwalnia Wykonawey z obowigzku
ferminowego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy: z chwilg przekazania terenu budowy Wykonawea
ponosi ryzyko ewentualnych — w tym wywolanych ingerencja osob trzecich - opoznien w wykonaniu robot
Jjak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterck,

4) wynagrodzenic okreslone w § | ust. 2 zawicra wszystkie koszty niezb¢dne do wykonania zamdwienia.
wtym: wszelkie prace przygotowawcze, porzadkowe, projekt organizacji placu budowy wraz z jego
organizacja i poZnicjsza likwidacjg. wszelkic koszty utrzymania zaplecza budowy, ubespieczenic budowy,
koszty zwigzane z przeprowadzeniem prob, badan i opinii wymaganych podezas odbioru koficowego oraz
inne koszty wynikajace z ninigjszej umowy.

§4
I, Wykonawea przyjmuje na sicbic petna odpowiedzialnosé za wlasciwe wykonanie robdl. zapewnienie
warunkdw - bezpieczefsiwa, wykonanic robét zgodnie z SIWZ. jakos¢  malerialow  oraz  metody
organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy.
2. Wykonawea powinien zapewnié kompletne kierownictwo. pracownikow, materialy. spreet | inne
urzadzenia oraz wszelkic przedmioty do wykonania robot i usunigeia wad w zakresie zapewniajgcym
prawidlowe pod wzglgdem jakodciowym, terminowe i bezpieczne wykonanie przedmiotu umowy.
3. Odbidr koficowy ma na celu przekazanic Zamawiajacemu przedmiotu objgtego umowg do eksploatacji po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu niezbgdnych przewidzianych w przepisach prab
i sprawdzen,
4. Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zglaszal Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru wpisem
w dzienniku budowy,
5. Zamawiajgey wyznaczy lermin i rozpocznie odbidr koficowy przedmiotu (zakresu) objgtezo umowsg
wcigeu 14 dni od daly zawiadomicnia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru. zawiadamiajac o tym
Wykonawce.
6. lezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajacy moze odmowié adbioru do
czasu ich usuniecia.
7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgeego o usunigciv wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio czesci prac lub robdt Jako wadliwych. W takim
przypadku stosuje sig odpowiednio postanowienia ust. 4, 51 9.
8. Ni¢ pozniej niz w dniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu: niezhedng
dokumentacje wynikajaca z przedmiotu umowy.
9. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru robot przed uplywem terminu awarancji oraz powiadomi o tveh
terminach Wykonawce w formie pisemne;.
10, 7 czynnosei odbioru przedmiotu umowy i odbioru, o ktorym mowa w ust. 9 bedzie spisany protokol
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, § 9 ust. 3 stosuje nicodpowiednio.
1, Po protokolarnym potwierdzeniu usunigeia wad stwierdzonyeh przy koficowym odbiorze przedmiotu
umowy oraz uplywie okresu gwarancji rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwrot lub zwolnienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 5 LTIOWY,

§5
1. Na roboty bgdace przedmiotem ninigjszej umowy, ustala sig okres rekojmi, ktory wynosi 60 miesigey.
Niezaleznie od uprawnien # tvtulu rekojmi Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot
umowy. Okres gwarancji wynosi 96 miesigey. liczge od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego,
2. Wybrany wykonawca zobowigzany jest wnieéé zabezpieczenie nalezvtego wvkonania umowy przed
podpisanicm umowy. W celu zapewnienia wlasciwej jakogei robdt, ustanawia sie rabezpieczenic nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% calkowitej ceny ofertowej tj. 242.310,00 z1 rslownie: dwicdeie
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coterdziedei dwa tysigee trzysta dziesied lotveh 00/100).

3. Zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji ubezpieczeniowej nr 908207318390,

4. Za zgodyg zamawiajgeego wykonawea mode dokonad zmiany formy zabezpieczenia Zmiana formy
gabegpicczenia jest dokonywana z  zachowaniem cigglosci zabezpicezenia 1 ber rmnicjszenia jego
wysokosei.

5. Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie preekracea 5 lat, zabezpicezenic w pienigdzu
wnosi sig na caly ten okres. a zabezpieczenie w innej formic wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat,
7 jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

h. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpicczenia najpoZniej na 30 dni przed
uplywem terminu waimosci dotychezasowepo zabezpieczenia wniesionego w inngj formie niz w pienigdauy,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu. poprzez wyplate kwoty z dotychezasowego
eabuepicczenia,

7. Wyplata, o ktdre) mowa w ust. 6, nastgpuje nie pdZnigj niz w ostatnim dniu waznosci dotychezasowego
zabezpieczenia.

8. Zabezpieczenie zostanic gwrdcone w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
zamawiajacego 7a naleZzycie wykonane.

9. Na zabezpieczenie roszezen 2 tvtulu rekojmi bedeie pozostawiona kwota w wysokodei 30 % wysokosci
zabezpieczenia.

1. Kwota ta ewrdcona bedeie nie podniej niz w 15 dniu po uplvwie okresu rgkojmi.

11. Gwarancja obgjmuje odpowiedzialnosé z tytulu wad tkwigeveh w uzytych materiatach i urzgdzeniach,
w wadliwym wykonaniu prac, szkod powstabych w zwiazku 2z wystgpieniem wady oraz wadach prawnych,
12. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tvtulu rgkojmi za wady, niezaleznie od uprawnief
wynikajgcyeh z gwarancji.

13. W preypadku wystapienia wad Wykonawea zobowigeany jest do ich usunigeia w terminie 14 dni, liczae
od dnia powiadomienia go o wadzie,

14, W przypadkach, gdy wada stanowi zagroenie dla Zycia lub zdrowia ludzi, lub szkodg w bardzo duzych
rozmiarach Wykonawea zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia migjsca awarii w celu usunigcia
zagrozen lub niedopuszezenia do powiekszenia sie szkody.

5. Powiadomienic o wystgpieniu wady Zamawiajgey zglasza Wykonawey telefonicinie lub poczlg
¢lektroniczng. a nastgpnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady,

16. W preypadku nie usunigeia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usunad wady na koszl
i ryzyko Wykonawcy.

17. w wypadku gdy usunigcie wady bedzie trwalo dluzej niz 14 dni lub ze wzgleddw technologicznych prace
powinny bvé wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Zamawiajacym.

15. Termin gwarancji ulega przeduzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu wady
nastagpilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§6

L. Wykonawca ponosi odpowicdzialnosé za szkody 1 straty w robotach, materiatach i sprzecie spowodowane
przez niego przy wypetianiu swoich zobowiazan umownych w trakcie realizacji rohot oraz przy usuwaniu
wud w okresie gwarancji.

2. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpicczenia terenu prowadzonych robol 1 ponosi
odpowiedzialnosé za szkody spowodowane swym dzialaniem lub zaniechaniem na zasadach ogdlnych.
Wykonawea ubezpieczy roboty okreslone w § 1 ninigjszej umowy,

3. Wykonawea jest odpowiedzialny za prawidlowa organizacjg i zabezpieczenie ruchu w czasie trwania
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robot. Wartos¢ tych robdt jest ujeta w kwocie wynagrodzenia.
4. Wykonawea jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytuhu wszelkich szkaod powstatveh w zwiazku
7 zaistnieniem zdarzefi losowych i odpowiedzialnodei cywilnej w czasie realizacji robot objetyeh umows.

&7
1. Wykonawca na koszt wlasny wykona i wdrozy projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
objetych ninigjsza umowa.
Wykonawcea na koszt wlasny zorganizuje zaplecze budowy oraz zapewni migjsca skladowania odpadow
| poniesie wszelkie koszty 2 tym zwiazane.

[ %)

3. Wykonawea bedzie utrzymywal teren budowy w stanie uporzadkowanym i przeznacey go wylaeznie na
ten cel.
4. Koszty dozoru lerenu ponosi Wykonawea w ramach swojej ceny okreslonej w ofercie,

§8
. Funkgeje Inspektora Nadzoru sprawowaé bedzie Pawel Korsak.
. Wykonawca wyznacza Witolda Adamezyka do kierowania robotami stanow igeymi przedmiot umowy,
- Zamawiajacy ma prawo zadaé zmian kierownictwa budowy, jej pracownikow oraz czynnikow produkcji
(sprzgtu, materialow, organizacji robot), o ile bgdzie to zwiazane 2 potrzebg zabezpieczenia prawidlowej
realizacji umowy. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji tvch zadan. Nie zastosowanie sie do tvch
Zydan bedzie stanowilo podstawe do rozwigzania umowy. jako zawinione przez Wykonawce.
4. Wykonawca moze dokonac zmian kierownictwa budowy wylgesnie za zgodg zamawiajacego,
3. Dokonanie  zmiany kierownictwa budowy bez zgody zamawiajacego badz brak takiego nadzoru
bezposrednio na budowie moze stanowié przestanke rozwigzania umowy 7 prevezyny zawiniongj price
Wykonawee - § 10 ust.1 stosuje sig odpowiednio.

bl —

Y
I. Odbiory dokonywane begdg w oparciu o SIWZ, obowiazujace Normy oraz obow igzujgce przepisy Prawa
budowlanegn.
2. Wykonawea zobowigzany jest do przeprowadzenia wymaganych szezegolowymi przepisami prob
technicznych na koszt wlasny. Obowigzkiem Wykonawey jest udokumentowanic w sposob okreslony
obowigzujacymi przepisami prawidlowego pod wzgledem jakosciowym i rzeczovwym wykonania robot.
3. Zamawiajgey sporzadza protokol odbioru, w kiorym wskazuje sposob i termin usunigcia  wad
jakosciowych i ilodciowyceh, Protokol podpisujg strony umowy,
4. Koszty usunigeia wad ponosi Wykonawea, a okres ich usuwania nie przediuza umownego terminu
zakonczenia robot.

§ 10
I. W przypadku odstapienia od ninigjszej umowy przez ktorgkolwick ze stron z przyezyn lezgcveh stronie
Wykonawey, Wykonawca, jest sobowiazany zaplaci¢ Zamawiajacemu tytulem odszkodowania 10% ceny
umaownej.
2. Wykonawea zaplaci zamawiajacemu karg pieniging w wysokodci:
1) 0.2% ceny umownej za kazdy dzien opdznienia w rozpoczeciu oraz oddaniu przedmiotu UMmMowy,
2) 0.2 % ceny umownej za kazdy dzien opoznienia w usunigeiu wad stwierdzonyeh przy odbiorze lub w
okresie rekojmi/gwarancji — za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usunigeie wad,
3) 3% ceny umownej za niezachowanie terminu wskazanego przez Zamawiajgeego (nie krotszeeo niz 5 dni
roboczych) na udokumentowanic osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace.
3. Wykonawcea zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokodei § % ceny umownej w przypadku:
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1) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,
2) nieprzediozenia do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,
3) nicprzediozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
Zmiany,
4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.
4. Strony zastrzegaja mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokodé ww. kar
umownych.

§11
L. Zgodnie 7 art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamodwien publicznych strony dopuszezajg zmiany umowy
w zZakresic:
1) ograniczenia przedmiolu zamowienia w przypadku zaisinienia uzasadnionych okolicznosci. w ktorych
zbgdne bedzie wykonanic danej czgsei zamowienia. W takim przypadku przewiduje si¢ obnizenie
wynagrodzenia  wykonawey na podstawie cen jednostkowych wskazanych w o ofercie  wykonawcey,
proporcjonalnic do ograniczenia przedmioly zamowienia, W razie cz¢sciowego zaniechania robét danego
rodzaju rozliczenie nastgpuje na podstawie obmiaru rzeczywiscic wykonanych robét danego elementu, kidry
to obmiar potwicrdzony bgdzie Wykonaweg rabél, inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
2} zmiany lerminu wykonania zamoOwienia w nastepujgeyeh przypadkach:
a) wydluzenia terminu realizacji umowy, jezeli z powodu nickorzystnych warunkow atmosferyeznych
polegajacych na intensywnych opadach deszczu, gradu, éniegu itp. oraz w przypadku wystapienia klgsk
Zywiolowych panujgeych w trakcie realizacji umowy, ktorych nie dalo sie przewidzicé z nalezvta
slarannoscig, wykonawca zmuszony jest przerwal realizacje robot, a nie jest mozliwe w tym czasic
wykonywanic innych prac oraz przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiordw. W takiej
sytuacji termin realizacji umowy ulega wydluzeniu o uzasadniony powyzszymi okolicznosciami okres:
b) zmiany bedgce nastgpstwem okolicznodci lezacych po stronie Zamawiajgeego, w szezegolnosci:
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego lub zawicszenie realizacji zamoéwienia; W razie
wstrzymania lub zaniechania realizacji inwestycji wynagrodzenie zostanic zaplacone za wykonane zakres
robit, a Wykonawea nic bgdzie wnosil zadnych roszezen 2 tytubu niewvkonania calego zakresu umowy:
¢) zmiany bedgce nastgpstwem dzialah osob trzecich lub organdw wladzy publicznej, ktére spowoduja
preerwanie lub czasowe zawicszenie realizaci zamowicnia;
d) gdy zajdzie koniecznosé wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych, ktore beda niczbedne do
prawidlowego wykonania i zakoficzenia robot objetyeh umowa podstawowa:
¢) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badaf lub eksperiyz. o czas niezbgdny do wykonania
dodatkowych badaf lub ckspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnien zwiazanych
z uzyskanymi wynikami badaf lub ekspertyz.
[) wystgpienia innych przvezyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy,
skutkujgeych niemozliwosceia prowadzenia dzialan w celu wykonania umowy.
3) sposobu wykonania przedmiotu zamowienia, w szezegdlnodei gdy zmiana sposobu realizacji zamowienia
wynika ze zmian w obowigzujgeych przepisach prawa badz wytyeznyeh majacych wplyw na wykonanie
zamowicenia lub wskutek zmian technologicznyeh, w szczegdlnosci: pojawienie sie na rvnku sprzetu/
urzadzen nowszej generacji, o parametrach korzystnicjszych dla Zamawiajgcego.
4) warunkow oraz terminu platnodei. wynikajgeych z wszelkich uzasadnionych zmian wprowadzanveh do
umowy; w szezegolnodei w przypadku koniecznodei uwzglednienia okolicznodci, ktoryeh nie moima bylo
przewidzied w chwili zawarcia umowy o udzielenic zamdwienia publicznego, jak réwniez w przypadku gdy
ze wzgledu na interes Zamawiajgcego zmiana warunkow oraz terminu platnosci jest konicezna, w lym
w zwigzku 7 pozyskanymi zewnglrznymi srodkami finansowymi,
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5) zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacii projektowe] - w  uzasadnionych prevpadkach
(np. spowodowanych wadami dokumentacji projekiowej), gdy realizacja zadania wedlug dokumentacji
projektowej powodowalaby wadliwe wykonanic przedmiotu umowy. byvlaby niemozliwa lub gdy
zaistnialaby, 2 przyczyn wynikajacych 7 dokumentacji projektowej, koniecznosé wstrzymania prowadzonyvch
przez wykonawcg robdt budowlanych: dopuszeza sig wprowadzenie zmian w stosunku do picrwotnej
dokumentacji oraz zmiang terminu  zakoficzenia robot budowlanych (w zwiazku « koniecznoscig
opracowania i uzgodnienia rozwigzan niezbgdnych do wlasciwej realizacji robdt); w umowie Zostang
wprowadzone zmiany dotyczgce zakresu rzeczowego dokumentacii projektowej oraz wykonanych na jej
podstawie robot budowlanych oraz zmiany dotyczace termindw: zostanie okreélony termin opracowania
zmody fikowanej dokumentacji oraz termin zakonezenia robot budowlanych,

6) przedmiotu robdt w zwigzku z robotami zamiennymi lub dodatkowymi.

§12

Zmiany ninigjssej umowy wymagaja dla swej wagnosei formy pisemnej pod rygorem niewaznodei.

§13
W sprawach nicuregulowanych niniejsza umowg bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
przepisy ustawy Prawo zamowichi publicznych oraz inne przepisy powszechnie obowigzujace w danym
zakresic.

§ 14
|. Ewentualne spory moggee wynikngé w toku realizacji niniejszej umowy strony poddaja pod
rozstrzygnigeie Sadu wiladciwego micjscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgeego.
2. Wykonawea zobowigzuje si¢ do powiadamiania Zamawiajacego w terminie 14 dni o kazdej zmianie
adresu. nazwy firmy oraz wszelkich zmianach zwigzanych z jego statusem prawnym.
3. Zamawiajgey zaslrzega sobie. e pisma kierowane do Wykonawey na ostatni znany mu adres uwaza si¢ za
skutecznie dorgezone z dniem powtdrnego zawiadomienia o mozliwosci odbioru pisma. albo zwrotu przez
poczte z adnotacjs o nieskutecznosci dorgezenia.

§15
I. Umowa wehodzi w zycie z dniem jej podpisania przez obie strony,
2. Umowa zostala zawarta w dwach jednobremigeyeh egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron,
3. Imegralng czesé umowy stanowi Specyfikacfa Istotnveh Warunkow Zamdwienia, Oferta Wykonawcey,
Harmeonagram roeczowo — firansowy,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
USEUGOWO HANDLOWE
OMINA WINNICA Artur Piechotha
06-120 Winnica, ul. Pultuska 23 06-100 Puttusk, ullgnacego Daszyfiskiego 72
pow. pultuski, woj. mazowieckie NIP 568-118-26-47, REGON 130925500
NIP 5681543340 tel, 508 300 594

bed. A28/ 691 40 92, fax 0-23/ 691 40 25
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UMOWA Nr 272.8.2017

zawaria w dniu 1 czerwea 2017r, pomiedey:

Gming Winnica

z siedziba: ul. Pultuska 25, 06-120 Winnica

NIP 568-15-45-340

reprezentowang przez:

Mariusza Kowalewskiego — Wajta Gminy

zwang w dalszej czedci umowy ,Zamawiajagcym™

a

Panem: Dariuszem Goreckim prowadzgcym dzialalnodéé gospodarczg pod firmg_Uslugi Remontowo
Budowlane Dariusz Gorecki

z siedziba: nl. Rembielifiska 8A/124, 03-343 Warszawa
NIP 524-163-55-01

zwanym w dalszej czgdci umowy ,, Wykonaweg™,

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o camowicnie publiczne w tryble przetargu nicograniczonego
0 wartodci zamowienia nie przekraczajgcej wyrazonej w zlotych rownowartodei kwot na podstawic
art. 11 ust. 8 i przeprowadzonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, -
Prawo zamdwich publicznych (Dz. U. 2 2015r. poz. 2164, ze zm.).

§1

. Wykonawea zobowiazuje sie do wykonania zadania pn: ,Zwigkszenie efektywnosci energetyeznej

budynkdw uiytecznosci publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE t. Urzedu Gminy w Winnicy

i Zespoly Placdwek Oswiatowyeh”™ — Zadanie I pn.: , Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy

w Winnicy” w ramach Dzialania 4.2 Efektywnosé energetvezna, tvp projektow: Termomodemnizacja

budynkdéw uzytecnosei publicenej, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddziwa Mazowieckiego

2014 — 2020 ze specyfikacja istolnych warunkOw zamoéwienia i przedmiarem robot oraz ze swojg ofertg

2 Unia 08.05.2017r.. a w szczegdinodei do:

I} opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2} ponoszenia przez Wykonawee koseldw  zuzywanveh mediow  (prad. woda, Scieki, Smieci)
wg. wskazanego zuzycia (Wykonawca zainstaluje na wlasny koszl czas prowadzenia robol stosowne
podliczniki umozliwiajgce monitorowanie mediow przez Zamawiajgcego),

31 wykonania wszelkich robot przygotowawezych (usunigeic kolizji wseystkich sieci) 1 porzadkowych,
w tym zagospodarowania placu budowy. ogrodzenia i utrzymania i poZnicjszej likwidacji zaplecza
budowy. wraz z wykonanymi przylgczami mediow na potrzeby realizacyi robot,

4) organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, w tym ewentualne zajecia pasa drogowego wraz z ich
niezbednym oznakowanicm,

5) wykonania wszelkich robot wynikajacych # harmonogram rzeczowo — finansowego w okreslonveh
terminach, a w przypadku przerw zwigzanych 7z warunkami pogodowymi, roboly e winny by
irwale zabezpieczone przed zniszczenicm,

6) zagospodarowania i wywozu gruntu i gruzu z wykopow we wlasnym zakresie.

71 wlasciwego postgpowania 7z odpadami powstalymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy;
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za naruszenie przepisow  dotyvezgeych  ochrony
srodowiska na terenie budowy i na terenie prevleglym do terenu oraz postepowanie z odpadami
wstopnin calkowicie zwalnigjacym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacepn (ustawa 2 dnia

progekt
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14 grudmia 2012r. o odpadach Dz. U. z 2016r. poz. 1987, ze zm. oraz ustawa z dnia 27 kwielnia
2001r. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. z 2016r. poz. 672. ze zm.),

8 wykonania przekopow kontrolnych, w tym wykonanie przekladek w przypadku kolizji z istnicjgcym
uzbrojenicm,

% wykonania niczbednyveh rusziowan.

1 odiworzenie wszelkich budynkow, drig i chodnikdw zniszczonych w trakeie realizacji robot,

I pelnej obslugi geologiczng. hydrogeologiczna, zeotechniczng i geodezyjna wraz # inwentarvzacja
powykonaweza, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (z uwzglednieniem stanu wynikajgcego
z wykonanych robot budowlanych) po zakofczeniu realizaci robot,

12) opracowania Swiadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie 7 wymaogami prawa budowlanego,

13} wspdlpracy z Zamawiajacym celem uzyskania ostatecznego pozwolenia na uiytkowanie obiektu
Wraz z opiniami i stanowiskami organdw wymienionych w art. 56 Prawa budow lanego,

14) wykonania dokumentacji powykonawczej,

15) dostarczenia instrukeji uzytkowania obiektu, w tym m.in. instrukeje uzytkowania sprzetu i urzadzen
obiektu oraz instrukcje stanowiskowe,

16) przeprowadzenia szkolenia pracownikéw Zamawiajacego w zakresic obstugi sprzetu i uregdzen
obicklu wraz ze szkoleniami stanowiskowymi,
17) dostarczenia pelnej i zgodnej z prawem instrukcji bezpieczefistwa pozarowepo wraz z wszelkimi

ewenlualnymi uzgodnieniami.
2, Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaplacié cene ryczaltows w wysokodei: 383.000,00 z1 brutto (stownie:
trzysla osiemdziesigl trzy tysiace zlotyeh 00/100).
3. Zamawiajmy dopuszcza czesciowe fakiurowanie za zakoniczone elementy robdt w danym etapie - roku
7godnie z zalaczonym harmonogramem rzeczowo — [inansowym (do odbioréw cezgsciowych stosuje sie
odpowiednic postanowienia umowne dotyczgee odbioru koficowego). Wynagrodzenie Wykonawcey zoslunie
oplacone przez Zamawiajgcego na podstawie faktur czgdciowyeh, wystawianych zgodnie z harmonogramemn
reeczowo - finansowym w sposab nastepujacy
I) fakiury czesciowe za zakonczone elementy robol w oparciu o protokoly czesciowego odbioru
poszezegolnych  clementow  podpisane  przez  Kierownika  Budowy, Inspektorow  Nadzoru  oraz
przedstawiciela Zamawiajgcego,
2) faktura koficowa po zakoficzeniu i protokolarnym odbiorze koficowym calego zakresu umowy,
W przypadku zaisinicnian  sytuacji  dezaktualizujgeych dotychczasowy harmonogram, strony musza
poinformowac sig o ich przyezynach w terminie 3 dni od daty zaistnienia preyczvny. Wykonawea ma
abowigzek zlozenia uaktualnionego harmonogramu do akeeptacji Zamawiajgcego w terminie 7 dni
od powzigeia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujacej dotychezasowy harmonogram.
4. Nalezmos¢ bedzie regulowana z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawey w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury VAT przez Zamawiajgcego. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego kazdej czedci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jesl przedstawicnie dowodéw zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktdrych mowa w arl. 143¢
ust. 1 ustawy PZP, biorgcym udzial w realizacji odebranych robét budowlanych. W przypadku
nicprzedstawienia przes wykonaweg wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych mowa POWYVEL], Wstrzymuje
sig wyplatg naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci rownej sumie kwol
wynikajgeych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty. W przvpadku braku przekazania srodkéw na konto
Zamawiajgeego przez Instytucjie WspoHinansujaca zrealizowanie platnosei nastgpi w ciggu 14 dni od daty
ich wplywu na konto Zamawiajgcego, bez odsetek.
3. Roboty wykonane przez Wykonaweg bez zgody Zamawiajgcego nie beda przez niego zaplacone,
6. Zakres rzeczowy objety ninicjsza umowa Wykonawea zohow igzuje  sig wykona¢ z udzialem
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podwykonaweow w zakresie montazu instalacji fotowoltaicznej.

7. Wykonawea ma obowigzek przedkladania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, kidrgj
przedmiotem sa roboty budowlane, a takZe projektu jej zmiany, oraz poswiadczone] za zgodnosc
z oryginalem Kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
Zmian.

8 W terminie 5 dni Zamawiajgey moze zglosic zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
preedmiotem sa roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub spreeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktarej przedmiotem sg roboty budowlane. i do jej emian.

9. Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajgcemu po$wiadczone] za zgodnosé z orvginalem
kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktaryeh przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.

10. Powierzenie podwykonawcom robdt okreslonych w ust. 6 nie zmienia tresci zobowigzah Wykonawey
wober Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robdt.

11, Przelew (cesja) wierzvtelnosei i przejecie dlugu z tytulu ninigjsze] umowy wymaga zgody
Zamawiajacego.

12. W przypadku zatrudnienia przez Wykonaweg podwykonawedw, Wykonawea zobowigrany jest zalgeryd
kazdorazowo do wystawionych faktur:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionymi przez nich faktur,
bedgeyeh podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce,

2) dowody realizac)i zobowigzan wobec podwykonawceow, o ktdrych mowa w pkt 1,

3) oswiadezenie podwykonawey, zlozone nic wezedniej niz w dniu wystawienia danej faktury przez
Wykonawce., #e Wykonawea nie zalega z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawey,
wynikajgeymi £ zawarlej z nimi umowy.

13. W przypadku nic wykonania przez Wykonawcee postanowiefi ust. 12 pkt 2 Wykonawca wyraza zgode,
aby Zamawiajacy przekazywal bezpodrednio na rachunek podwykonawedw jego naleznosci w wysokosci
odpowiadajgcej zadluzeniu Wykonawey wobec podwykonaweow wynikajacego z faktur, o ktorych mowa w
ust. 12 pkt 1.

4. Zamawiajagcy dokonuje bezpodrednic] zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawey lub dalszemu podwykonawey. ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowiazku
zaplaty odpowiednio przez wykonawee. podwykonawcee lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane w terminic 14 dni.

15. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w usl. 14, dotyczy wylgcznie naleinosci powstalych po zaakceptowaniu
przcz zamawiajgcego umowy o podwykonawsiwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

16. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgeznic nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcey.

I7. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacyeh zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawey
lub dalszemu podwykonawcy, o kidrych mowa w ust. 14, Zamawiajgey informuje o terminie zglaszania
uwag. nie krdtszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

18. W przypadku zgloszenia uwag, o kiérych mowa w ust. 17, w terminie, zamawiajgey moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu podwykonawey, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawey lub dalszego
podwykonawey w przypadku isinienia zasadnicze] watpliwodei zamawiajgcego co do wysokosei naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnoéé si¢ nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposrednicj zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawey, jezeli
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podwykonawcea lub dalszy podwykonawea wykaze zasadnosé takicj zaplaty.

19. W przypadku dokonania bezpogredniej zaplaty podwykonawey lub dalszemu podwykonawey, o ktorych
mowa w usl. 16, zamawiajaey potraca kwole wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy,

20. Konieeznos¢  wielokrotnego  dokonywania  bezposrednicj zaplaty podwykonawey  lub  dalszemu
podwykonawey. o ktdrych mowa w ust. 14, lub koniccznosé dokonania bezposrednich zaptal na sume
wigkszg niz 5% wartodei umowy w sprawie zamowienia publicznege moze stanowié podslawe
do odstagpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego,

21.Zasady zawicrania umiw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

1) przedmiot umowy powierzony do wykonania dalszemu podwykonawey musi by¢ tozsamy z zakresem
sawarlym w ofercie zlozonej przez Wykonawee Zamawiajacemu,

2) przedmiot umowy powierzony do wykonania dalszemu podwykonawey musi by¢ zrealizowany zgodnie
7¢ sztukg budowlang i obowigzujgeymi normami technicznvmi, z materiatow dopuszezonyeh do obrotu
I stosowania w budownictwie oraz posiadajacych wymagane odrebnymi przepisami certyfikaty 1 atesty,

3) wysokos¢ wynagrodzenia dla dalszego podwykonawey za wykonanie przedmiotu umowy nie moze byé
wyzsza od kwoty zawarte] w ofercie zlozonej przez Wykonawee Zamawiajacemu, obejmujacej dany zakres
robiol,

4) zaplata wynagrodzenia dla dalszego podwykonawey nastepowaé bgdzie po wykonaniu przedmiotu
umowy. podpisaniu przez obic strony bezusterkowego protokolu odbioru robét i wystawicniu na jego
podstawic laklury.

§2
Wykonawea zobowigzuje sig rozpoczgé roboty nic pozniej niz 3 dni od daty przekazania terenu budowy,
Przedmiot umowy Wykonawcea zobowigzuje sig w terminic 90 dni od daty przckazania terenu budowy.

§3
| Zamawiajacy zobowigzuje sig przekazaé Wykonawcy teren budowy.
2. Wykonawea oswiadeza, ze zobowigzuje sig do:
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ustalonym niniejsza umowg zakresem, SIWZ, zasadami wiedzy
technicznej i sztuky budowlang. wlasciwymi normami i odpowiednimi przepisami prawa, w lym ustawy
Prawo Budowlane,
2) skladowania wrzgdzen i materialow niezbednyeh do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z¢ sztuka
budowlang i wymogami wynikajgeymi z przepisow dot, ochrony p.poz. i bhp.,
3) zapewnienia warunkow bezpieczenstwa na terenie budowy zgodnie z odpowiednimi wymogami prawa,
4) prowadzenia robdt w nalezvtym porzadku, w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych i w stanie
zgodnym z przepisami bhp i p.poz., z uwzglednieniem zalecer udzielonych przez Zamawiajacego, a po
zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru technicznego do uprzatniecia terenu
budowy wraz # przyleglym otoczeniem; w przypadku niewykonania tych obowigzkow, Zamawiajacy po
uprzednim wy/maczeniu Wykonawey odpowiedniego dodatkowego terminu i jego bezskutecenvm uphywic
moze nakaza¢ osobie trzeciej wykonanie tych czynnosei na koszt i ryzyko Wykonawey.
3) usuwania na biezaco na wlasny koszt odpadéw i dmicei:
6) zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby. ktérych kwalifikacje i stan zdrowia porwalajg
na wykonanie robol zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgeym prawem i preepisami,
a w szezegolnosei zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby majace wymagane przez prawo
uprawnicnia,
7) koordynacji robot poszezegdlnych branz i podwykonawcow,
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8) zapewnienia kierownictwa technicznego niezbgdnego do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
9) uzycia materialéw posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczonych do obrotu i stosowania na rynku
polskim,

10) zapewnienia obslugi geodezyjnej | inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robdt,

11) zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jezeli Wykonawcea nie wywigze sig z tego obowigzku, zobowigzany jest
na zadanie Zamawiajacego na wiasny koszt odkry¢ roboty badz wykonac otwory niezbgdne do zbadania
robot w celu ich prawidlowego odbiory, a nastepnie przywrdcié do stanu wlasciwego,

12) preerwania robot na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed ich
Zniszczeniem;

13) zapewnicnia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym oraz pracownikom
organow Nadzoru Budowlanego lub Inspekeji Pracy dostgpu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc,
pdzic s wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sig ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacja
praedmiotu umowy,

14) natychmiastowego przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawezej wraz z dokumentami
pozwalajacymi na ocene prawidlowego wykonania robot zglaszanych do odbioru.

15) zgloszenia Zamawiajacemu przedmiotu umowy do odbioru koficowego, uczestniczenia w czynnosciach
odbioru i zapewnienia usunigcia stwierdzonych wad.

4. Wykonawea odwiadceza, Fe:

1) ponosi pelna odpowiedzialno$é wobec Zamawiajacego za roboty i uslugi wykonane przez jego
podwykonawcow,

2) ponosi pelng odpowiedzialnosé wobee Zamawiajgcego 1 0sob trzecich z powodu szkod 1 stral zwigzanych
i wyniktveh w swigeku 7 realizacja przedmiotu umowy.

3) ponosi ryzyko [inansowe za uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia sig obiektu budowlancgo oraz
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materialow, urzadzen i wyposazenia znajdujgeych sig na
terenic budowy oraz wszelkich innych szkdd w mieniu znajdujacym sig na terenie budowy oraz
bezpoéredniego sasiedztwa terenu budowy: wystapienie takich szkod nie zwalnia Wykonawcey z obowigzku
terminowego i nalezylego wykonania przedmiotu umowy: z chwilg przekazania terenu budowy Wykonawca
ponosi ryzyko ewentualnych — w tym wywolanych ingerencja 0séb trzecich - opoznien w wykonaniu robot
jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterck,

4) wynagrodzenie okreslone w § | ust, 2 zawiera wszystkie koszly niezbgdne do wykonania zamowienia,
w tym: wszelkie prace przyvgotowawcze, porzgdkowe. projekt organizacji placu budowy wraz z jego
organizacjg i poiniejszg likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zapleeza budowy, ubezpieczenie budowy,
kosziy zwigzane 7z przeprowadzeniem prob, badan i opinii wymaganych podezas odbioru koficowego oraz
inne koszly wynikajgee 2 ninigjszej umowy.

54
I. Wykonawca przyjmuje na siebie pelna odpowiedzialnosé za wlasciwe wykonanie robdt, zapewnienic
warunkow  bezpicczenstwa, wykonanie robot zgodnie z SIWZ, jakos¢ materiatow oraz metody
organizacyjno-techniczne stosowane na lerenic budowy.
2. Wykonawea powinien zapewni¢ kompletne kierownictwo, pracownikow, materialy, sprzel i inng
urzadzenia oraz wszelkie przedmioty do wykonania robdt i usunigeia wad w zakresie zapewniajgeym
prawidlowe pod wegledem jakosciowym, terminowe i bezpieczne wykonanie przedmiotu umowy.
3. Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu objetego umowg do eksploatacji po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu niezbednych przewidzianych w przepisach prob
i sprawdzen.
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4. Wykonaweca (kierownik budowy) bedzie zglaszal Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru wpisem
w dzicnniku budowy:,

5. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koficowy przedmiotu (zakresu) objetego umowg
w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiagnigeiu gotowosei do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce,

6. lezeli w toku odbioru zostana stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajacy moze odméwié odbiory
do czasu ich usuniecia.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do Zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanveh uprzednio ezgdei prac lub robét jako wadliwych. W lakim
przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowicnia ust. 4, 5§ 9.

8. Nie poniej niz w dniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawcea preckaze Zamawiajacemu: niezbedng
dokumentacjg wynikajaca z przedmiotu WINowY.

Y. Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru robdt przed uplywem terminu gwarancji oraz powiadomi o tvch
terminach Wykonaweg w formie pisemnej.

10. Z czynnosci odbiory przedmiotu umowy i odbioru, o ktorym mowa w ust. 9 bedzie spisany protokof
zawierajgey wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, § 9 ust. 3 stosuje nieodpowicdnio.

1. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy koficowym odbiorze przedmiotu
umowy oraz uplywie okresu gwarancji rozpoczynaja swhj bieg terminy na zwrot lub zwolnienic
zubezpicczenia nalezylego wykonania umowy, o kidrych mowa w § 5 Umowy.

§5
l. Na roboty bedgee przedmiotem niniejszej umowy, ustala sig okres rekojmi, ktory wynosi 60 miesigey,
Niezaleznie od uprawnief z tvtulu rekojmi Wykonawea udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot
umowy. Okres gwarancji wynosi 96 miesigey. liczae od dnia podpisania protokoly odbioru keficowego.
2. Wybrany wykonawea zobowiazany jest wniedé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy preed
podpisaniem umowy. W celu zapewnienia wiasciwej jakosci robot, ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% catkowitej ceny ofertowej tj. 38.300,00 zl (slownie: trzvdziesci oviem
tvsigey troysia ziotveh (6 100,
3. Zabezpieczenic wniesiono w formie pieniadza.
4. Zabezpicczenie wnicsione w  pieniadzu zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym. Za sgoda zamawiajacego wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia Zmiana
formy zabespieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokodel,
5. Zwrot wplaconego zabezpieczenia nastapi wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego. na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek wykonawey.
6. Zabezpieczenic zostanie zwrocone w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
samawiajacego za nalezycic wykonane.
/. Na zabezpiccsenie roszezen z tytulu rekojmi bedzie pozostawiona kwota w wysokosci 30 % wysokodei
zabezpicczenia,
8. Kwola ta zwrdcona bedzie nic pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi.
Y. Gwarancja obgjmuje odpowiedzialnosé z tvtulu wad tkwigcych w uzytych materialach i urzgdzeniach,
w wadliwym wykonaniu prac, szkod powstalych w zwigzku z wystgpieniem wady oraz wadach prawnych,
10. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytuhy rekojmi za wady. niezaleznic od uprawnien
wynikajgcych z gwarangji,
L1. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni. liczac
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o dnia powiadomienia go o wadzie,

12. W przypadkach. gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkodg w bardzo duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpicczenia miejsca awarii w celu usunigeia
zagrozefi lub niedopuszezenia do powigkszenia sig szkody.

13. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawey ielefonicznie lub pocelg
elektroniczna. a nastgpnic pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

14. W przypadku nie usunigeia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usungé wady na koszi
i rvzyko Wykonawcy,

15. w wypadku gdy usunigcie wady bedzie trwalo dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow technologicznych prace
powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnic z Zamawiajgeym,

16. Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady
nastapilo jeszeze w czasie trwania gwarancji.

§6
1. Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach, materialach i sprzecie spowodowane
przez niego przy wypelnianiu swoich zobowiazan umownych w trakcie realizacji robdt oraz przy usuwaniu
wad w okresie gwarancji.
2. Wykonawea zobowiazany jest do nalezytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robot i ponosi
odpowiedzialnodé za szkody spowodowane swym dzialaniem lub zaniechaniem na zasadach ogdlnyeh.
Wykonawca ubezpieczy roboty okredlone w § | niniejszej umowy.
3. Wykonawea jest odpowiedzialny za prawidlowa organizacj¢ i zabezpieczenie ruchu w czasie trwania
robol. Wartosé tych robdt jest ujgta w kwocie wynagrodzenia,
4, Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu wszelkich szkod powstalych w zwiagzku
z zaistnieniem zdarzen losowvch 1 odpowiedzialnosei cvwilnej w czasie realizacji robdt objetych umowa.

§7

1. Wykonawca na koszt wlasny wykona i wdro#y projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt
objetych ninigjsza umowa.

2. Wykonawca na koszt wlasny zorganizuje zaplecze budowy oraz zapewni migjsca skladowania odpadow
I poniesic wszelkic kosety 7 tym zwigzane.

3. Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie uporzagdkowanym i przeznaczy go wylacznic na
ten cel.

4, Koszty dozoru tlerenu ponosi Wykonawea w ramach swojej ceny okreslonej w ofercie.

§8
I. Funkcje Inspektora Nadzoru sprawowaé bedzie Pawel Korsak.
2. Wykonawca wyznacza Grzegorza Osowieckiego do kierowania robotami stanowigcymi przedmiol
UmMowy,
3. Zamawiajacy ma prawo 7adaé¢ zmian kierownictwa budowy, jej pracownikow oraz czynnikow produkeji
(sprzgtu, malerialow, organizacji robot), o ile bedzie to zwigzane ¢ polrzeba zabezpieczenia prawidlowej
realizacji umowy. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji tych zadan. Nie zastosowanie si¢ do tych
radan bedzie stanowilo podstawe do rozwigzania umowy, jako zawinione przez Wykonawce.
4. Wykonawca moze dokonad #mian kierownictwa budowy wylacznie za zgodg zamawiajacego.
5. Dokonanie  zmiany kierownictwa budowy bez zgody zamawiajgcego bgdz brak takicgo nadzoru
bezposrednio na budowie moZe stanowié przeslanke rozwigzania umowy 2z przyczyny zawinionej precz
Wykonawce - § 10 ust. | stosuje sie odpowiednio.
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1. Odbiory dokonywane beda w oparciu o SIWZ. obhowigzujace Normy oraz obowigzujace przepisy Prawa
budowlanego,

2. Wykonawea zobowiagzany jest do przeprowadzenia wymaganych szczegdlowymi przepisami prob
technicznych na koszt wlasny, Obowiazkicm Wykonawey jest udokumentowanic w sposob okreslony
obowigzujgeymi przepisami prawidlowego pod wzgledem jakosciowym i rzeczowym wykonania robér.
3. Zamawiajacy sporzgdza protokdl odbioru, w ktorym  wskazuje sposéb i termin usuniecia wad
Jakosciowych i ilosciowyceh. Protoksl podpisuja strony umowy.
4. Koszty usunigeia wad ponosi Wykonawea. a okres ich usuwania nic przedluza umownego terminu
zakonczenia robot,

§ 10
L. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez kiorgkolwick ze stron ¢ przyczyn lezaevch stronie
Wykonawey, Wykonawca. jest zobowigzany zaplacic Zamawiajgcemu tytutem odszkodowania 10% ceny
Umowne|.
2. Wykonawea zaplaci zamawiajacemu kare picnieing w wysokosei: a
1) 0.2% ceny umownej za kazdy dzien opdznienia w rozpoczgeiu oraz oddaniu przedmiotu umowy.
2) 0,2 % ceny umownej za kazdy dzien opdznienia w usunigeiu wad stwierdzonveh przy odbiorze lub
w okresic rekojmi/gwarancji — za kazdy dzien opdznicnia liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad,
3) 5% ceny umownej za niezachowanie terminu wskazanego przez Zamawiajgeego (nie krotszego niz 5 dni
roboczych) na udokumentowanie oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace.
3. Wykonawea zaplaci Zamawiajgcemu karg umowng w wysokosei 3 % ceny umownej w przypadku:
1) braku zaplaty lub nicterminowej zaplaty wynagrodzenia naleimego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawecom,
2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa rirboty
budowlane, lub projektu jej zmiany.
3) nieprezedlozenia poswiadezonej za zgodnodé z oryvginalem kopii umowy o podwykonawstwo Iub iej
zmiany,
4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaly,
4. Strony zastrzegajg mozliwosé dochodzenia odszkodowania przewyzssajgeege wysokodé ww. kar

umownych. .
a i J

1. Zgodnie 7 art, 144 ust. 1 pki 1 ustawy - Prawo zamowien publ icznych strony dopuszczajg zmiany umowy
w zakresic:

L} ograniczenia przedmiolu zamdwienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci. w kioryeh
¢bgdne bedzic wykonanie danej czedci zamowienia. W takim preypadku przewiduje sie obniZzenie
wynagrodzenia  wykonawey na  podstawie cen jednostkowych wskazanych w  olercie wykonawcy,
proporcjonalnic do ograniczenia przedmioty zaméwicnia, W razie czgsciowego zaniechania robét danego
rodzaju rozliczenie nastgpuje na podstawie obmiaru recezywiscie wykonanych robot danego elementu, ktory
to obmiar potwierdzony bgdzie Wykonawcee robét. inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

2) zmiany terminu wykonania zamowienia w nastepujaeych preypadkach:

a) wydluZenia terminu realizacjii umowy, jezeli z powodu nickorzystnych warunkow atmosferycznych
polegajacych na intensywnych opadach deszczu, gradu. $niegu itp. oraz w przypadku wystapienia klesk
zywiotlowych panujgeych wo trakeie realizacji umowy. ktorych nie dalo sie przewidzie¢ »z nalezyty
starannoscig. wykonawca zmuszony jest przerwaé realizacje robot, a nie Jest mozliwe w lym czasie
wykenywanie innych prac oraz przeprowadzanic prob i sprawdzen. dokonywanie odbiorow. W lukiej
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sytuacji termin realizacji umowy ulega wydluzeniu o uzasadniony powyzszyvmi okolicznogciami okres:

b) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgeegro, w o szezegdlnoded:
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgeego lub zawieszenie realizacji zaméwienia: W razie
wstrzymania lub zanicchania realizacji inwestycji wynagrodzenic zostanie zaplacone za wykonane zakres
robot. a Wykonawca nie bgdzie wnosil zadnych roszezef 2 tytutu niewykonania calego zakresu LMOWY:

¢) zmiany bgdgce nastgpstwem dzialafi 0séb trzecich lub organow wladzy publicznej, kidre spowoduija
przcrwanie lub czasowe zawieszenic realizacji zaméwienia;

d) gdy zajdzie koniccznos¢é wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych. ktére beda niezbedne do
prawidlowego wykonania i zakoniczenia robot objetych umowa podstawowa;

¢) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do wykonania
dodatkowych badari lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bad# uzgodnien zwigzanych
£ uzyskanymi wynikami badaf lub ekspertyz.

f) wystgpienia innych przyczyn zewngirznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy,
shutkujgeyeh niemozliwodcia prowadzenia dzialan w celu wykonania umowy.

3) sposobu wykonania przedmiotu zamowienia, w szezegdlnodei gdy zmiana sposobu realizacji zamowienia
wynika ze zmian w obowigzujgcych przepisach prawa badz wytycznych majacych wplyw na wykonanie
zamowienia lub wskutek zmian technologicznych, w szczegdlnosei: pojawienic sie na rynku sprzetu /
urzgdzen nowszej generacji, o parametrach korzystniejszych dla Zamawiajacego,

4) warunkow oraz terminu platnosci, wynikajaeych z wszelkich uzasadnionych zmian wprowadzanyeh do
umowy; w szezegolnodei w przypadku koniecznosei uwzglednienia okolicznodci. ktéryeh nie mozna bylo
preewidziec w chwili zawarcia umowy o udzielenie zaméwienia publicznego. jak réwniez w przypadku gdy
ze wzgledu na interes Zamawiajgeego zmiana warunkéw oraz terminu platnodci jest konieczna, w tym w
zwigzku z pozyskanymi zewnetrznymi érodkami finansowymi,

3) zmiany rozwigzaf technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach (np.
spowodowanych  wadami  dokumentacji projektowej), pdy realizacja zadania wedlug dokumentacji
projektowej powodowalaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy. bylaby niemozliwa lub gdy
caistnialaby, z przyczyn wynikajacych 7z dokumentacji projektowej, koniecznoéé wstrzymania prowadzonych
przez. wykonawceg robot budowlanych: dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotngj
dokumentacji oraz zmiang terminu zakonczenia robot budowlanych (w zwigzku 2z koniecznoscia
opracowania i uzgodnicnia rozwiazan niezbgdnych do wlasciwej realizacji robot); w umowic zostang
wprowadzone zmiany dotyczgee zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej
podstawie robot budowlanych oraz zmiany dotyezace termindw: zostanie okreslony termin Dpracowania
zmody likowanej dokumentacji oraz termin zakoficzenia robot budowlanych,

6) przedmiotu robot w zwiazku z robotami zamiennymi lub dodatkowymi.

§ 12
Zmiany ninigjszej umowy wymagaja dla swej waznodci formy pisemnej pod rygorem niewaznosdei,

§13
W sprawach nicuregulowanych ninicjsza umowa bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz inne przepisy powszechnie obowiazujace w danvm
zakresie.

§14
I. Ewentualne spory moggee wynikngé w toku realizacji ninicjszej umowy strony poddaja pod
rozstrzygnigeie Sgdu wlasciwego migjscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.
2. Wykonawea zobowigzuje si¢ do powiadamiania Zamawiajacego w terminie 14 dni o kazde] zmianie
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adresu, nazwy firmy oraz wszelkich zmianach zwigzanych z jego statusem prawnym.

3. Zamawiajgey zastrzega sobie, ze pisma kierowane do Wykonawey na ostatni znany mu adres uwaza si¢ za
skutecznie dorgezone z dniem powtdrnego zawiadomienia o mozliwosci odbioru pisma, albo zwrolu preez
pocztg 7 adnotacjg o nieskutecmosci dorgezenia.

§ 15

1. Umowa wchodzi w zycie 7 dniem jej podpisania przez obie strony.

2, Umowa zostala zawarta w dwaoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

3. Integralng czes¢ umowy stanowi Specyfikacia Istotnyeh Warunkéw Zamdwienia. Oferta Wykonawey,
Harmonogram rzeczowo — finansawy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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