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1. WSTEP

1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) s3 wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru robdt zwigzanych z budowg 28 przydomowych oczyszczalni w
miejscowosciach potozonych na terenie Gminy Winnica.

Zadanie pn.: "Opracowanie petnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przy-
domowych oczyszczalni $ciekdw na terenie Gminy Winnica obejmowac bedzie bu-
dowe:

- 28 sztuk biologicznych oczyszczalni Sciekdw w technologii osadu czynnego pota-
czonego ze ztozem biologicznym z rozprowadzeniem w postaci drenazu rozsgczaja-
cego

Wykaz posesji — z wyszczegdlnieniem rodzaju oczyszczalni, na ktdrych zostanie
przeprowadzona ww. inwestycja dotgczony jest do dokumentacji projektowe;.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument prze-
targowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych kanalizacji sani-
tarnej w zakresie przytaczy grawitacyjnych, ciSnieniowych i oczyszczalni przydomo-
wych w technologii ztoza biologicznego potaczonego z osadem czynnym wspdtpra-
cujgcego z drenazem rozsgczajgcym.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych z
budowg przydomowych oczyszczalni $ciekow.

1.4 OkresSlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna — przyka-
nalik przeznaczona do odprowadzania $ciekdw sanitarnych — przytacze.

1.4.2. Przepompownie Sciekdw — urzadzenia podnoszace Scieki dla doprowadzanie
do oczyszczalni badz do studzienki rozdzielczej drenazu rozsgczajgcego.

1.4.3. Kanalizacja sanitarna ttoczna - sieC kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona
do transportu cisnieniowego $ciekdw sanitarnych do oczyszczalni badz do studzienki
rozdzielczej drenazu rozsgczajgcego.

1.4.4. Przylacze kanalizacji sanitarnej - kanat grawitacyjny przeznaczony do odpro-
wadzenia Sciekéw z budynkdw do oczyszczalni badz do studzienki rozdzielczej dre-
nazu rozsgczajgcego.

1.4.5. Przylgcze ttoczne kanalizacji sanitarnej - kanat ttoczny wraz z pompownig
przydomowg przeznaczony do odprowadzenia $ciekow z budynkédw do kanalizacji
ttocznej



1.4.6. Rura ochronna (ostonowa) - rura o Srednicy wiekszej od przewodu kanaliza-
cyjnego,

stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng
odlegtos¢ poza przeszkode terenowg (ulica) ewentualnych wyciekdéw Sciekow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami IN

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wy-
konawcy:

- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i admini-

stracyjnymi

- lokalizacje i wspdtrzedne punktdw gtdwnych trasy oraz reperéw

- dziennik budowy,

- egzemplarz dokumentacji projektowej i egzemplarz ST. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wyko-
nawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. ZgodnosS¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
IN Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tek jakby zawarte byly w catej do-
kumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych elementéw obowigzuje ko-
lejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kon-
traktowych Jak rowniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natych-
miast powiadomi¢ IN, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek Jezeli zajdzie
taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysun-
kow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowgq i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac zgodnosS¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty nie
beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowa-
lajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a ro-
boty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.




1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed
przystgpieniem do robdt Wykonawca zrealizuje dostarczony przez Zamawiajgcego
projekt organizacji ruchu. Projekt zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia IN. W zaleznosci od potrzeb i postepu ro-
boét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na bie-
Z3co.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia za-
bezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegaw-
cze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robédt, wygody spotecz-
nosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaC w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a/ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b/ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do prze-
pisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w na-
stepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na: a/ lokalizacje baz.,
warsztatdw, magazynow, skfadowisk, ukopow i drég dojazdowych b/ Srodki ostroz-
nosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami tok-

sycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wyko-
nawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy., wymagany przez od-
powiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez perso-
nel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg do-
puszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o ste-
zeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wy-
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dang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego od-
dziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po ich zakoncze-
niu ich szkodliwo$¢ zanika ( np. materiaty pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego od-
powiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materia-
téw od wiasciwych organdw administracji panstwowej.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urza-
dzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable tp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu, zgodnie z
wymaganiami wtasciciela.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktdére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia in-
stalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ IN i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi IN i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu na-
praw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziata-
nia uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat IN. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukon-
czony fragment budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich uszkodzen w tym obrebie, zgodnie z poleceniami Inzyniera
Budowy.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotycza-
cych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, so-
cjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnio-
nych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych po-
wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej .

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robdt




Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i

urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez IN).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla liniowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie IN powi-
nien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdét.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowa-
nych urzadzen lub metod, i w sposdb ciggty bedzie informowac IN o swoich dziata-
niach.

1. MATERIALY
2.1. Ogoine wymagania

2.1.1. Zrodia uzyskania materiatdw fabrycznych i do zasypki wykopow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakich-
kolwiek materiatdw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta zakupu, zamawiania lub wydobywania
tych materiatdow i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia i badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii mate-
riatdw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ze-
stawienia aprobat i $wiadectw certyfikacji w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédfa spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych do podsypki i zasypki wykopéw
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych

wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to

zrodta wskazanie przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi

Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako-

Sciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekol-

wiek inne koszty zawigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, okopow i miejsc pozyskania pia-

sku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji te-

renu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
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odwiezione na okfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan IN.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody IN, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdl-
nione w dokumentach umowy.

2.1.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywie-
zione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez IN. Jesli IN ze-
zwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt niz te, dla ktorych zo-
staty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartoSciowany przez IN.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane mate-
riaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego me przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zacho-
waty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot, i byty dostepne do kontroli przez IN. Miej-
sca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu bu-
dowy ub. poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
uzgodnionych z IN.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujga mozliwoS¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
IN o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okre-
sie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez IN. Zmiane
materiatu musi zaakceptowac projektant.

2.2 Kanaty rurowe

2.2.1. Rury z polichlorku winylu PCV sztywnosci obwodowej SN 8 $r.110, 160 i 200
mm oraz PEHD DN32, DN50.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV) bez substancji zmiekczajgcych i
wypetniajgcych wg aktualnych PN, PN-EN. Rury kielichowe z uszczelkami wargowy-
mi SBR (styrol-butadien-kauczuk).

2.2.2 Rury stalowe ostonowe (przeciskowe lub w gotowym wykopie) rury stalowe
bez szwu walcowane na gorgco, ogdlnego stosowania wg aktualnych PN, PN-EN
malowane wewnatrz i zabezpieczone zewnatrz powtokg bitumiczna.

2.3. Studzienki kanalizacyjne i rewizyjne o fi 315 firmy Wavin, zgodnie z aktualnymi
PN, PN-EN. Stosowane z kinetami przeptywowymi i potgczeniowymi oraz karbowa-
nymi rurami trzonowymi zaopatrzone w przypadku narazenia na znaczne obcigze-
nia, w pierscien odcigzajacy ze stozkiem betonowym.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu




Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez IN; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez IN. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach IN w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca do-
starczy IN kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowa-
nia, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji IN, nie moze by¢ zmieniany bez je-
go zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez IN zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykorczeniowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet (najety lub
wiasny) do wykonania robot ziemnych i wykonczeniowych:
- koparke podsiebierng do 0,60 m3
- spycharke kotowa lub gasienicowg do 100 KM
- sprzet do zageszczania gruntu np. zageszczarka ptytowa
- urzadzenie do przeciskéw
- pite motorowa fancuchowa
- specjalistyczny sprzet do odwadniania igtofiltrami
- koparko — tadowarke — 2szt

3.2.2 Sprzet do robdét montazowych
- samochod dostawczy do 0,9 t
- samochod skrzyniowy do 5 t
- zuraw samochodowy do 5 t
- samochod samowytadowczy

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajacych z racjo-
nalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw trans-
portu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosS¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadze-
nie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wska-
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zaniach IN, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odnie-
sieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srod-
ki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez IN, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzyt-
kowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2 Transport i roztadunek rur PCV

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PCV nalezy przestrzegaC nastepujgcych
dodatkowych wymagan:
- transport powinien odbywac sie tak, zeby unikng¢ uszkodzen mechanicznych (
roztozenie tektury falistej , wysokos¢ sktadowania do 1,0 m)
- przewoz powinien sie odbywac w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C
- zatadunek i roztadunek nie wymaga uzycia specjalnego sprzetu - rury mogg byc¢
przenoszone recznie.
- Przewdz powinien by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o od-
powiedniej dtugosci, tak aby wolne kofce wystajgce poza skrzynie nie byty dtuzsze
niz1,0 m
4.3.Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki trans-
portowe, ktore nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany skfadu mieszanki,
zniszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych.

4.4.Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, z zacho-
waniem wszelkich przepisow.

4.5.Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi,
chronigcymi cement przed wilgocia.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW

5.1. Rury przewodowe PCV

Rury nalezy skfada¢ na otwartej przestrzeni, ukfadajac je w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo.

Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany ukfadac rury we-
dtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkdw w sposdb zapewniajacy statecznos¢
oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur. Rury
sktadowa¢ w stosach na rownym podfozu, na podktadach drewnianych. WysokosS¢
stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekracza¢ 2 metrow. Kolejne war-
stwy rur powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami
naprzemianlegle, z wysunieciem kielichdw poza konce rur. Podczas manipulowania,
tadowania, transportu, roztadowywania i skfadowania nalezy zachowac S$rodki
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ostroznosci. Nie dopuszcza sie uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabez-
pieczania tadunku -W trakcie sktadowania rury nalezy chroni¢ przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych (zakryte plandekg) oraz temperaturg (max temp.
w miejscu przechowywania +30°C).

5.2. Elementy studzienek z PCV

Poszczegdlne elementy studzienek sg pakowane oddzielnie na paletach i
bandowane folig. Powinny by¢ sktadane w pozycji pionowej, w taki sposdb, aby nie
spowodowac uszkodzen $cian i kréccodw podtgczeniowych. Sktadowanie powinno
umozliwi¢ dostep do poszczegdinych elementéw studzienek. Sktadowane elementy
studni nie powinny by¢ narazone na bezposSrednie dziatanie promieniowania sto-
necznego. Temperatura w miejscu przechowania nie powinna przekroczy¢ 30 stopni
C.

5.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w spo-
sOb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frak-
cjami kruszyw.

5.4. Cement

Cement w workach powinien by¢ przechowywany w magazynach zamknie-
tych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze byc¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.0godlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz
za jakoSC zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosS¢ z do-
kumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz polece-
niami IN. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzedny-
mi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez IN.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie IN, poprawione przez Wyko-
nawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez IN nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosS¢. Decyzje
IN dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych, w dokumentach umowy, dokumentacji projek-
towej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji IN
uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
wykonawstwie, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia IN bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaw-
ce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.

11



6.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonania
robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szero-
ko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych do-
daje sie obustronnie 0,4 m jako zapas na deskowanie i uszczelnienie stykdw. Szalo-
wanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare pogtebiania wykopu. Wydobyty z wykopu
grunt, powinien by¢ wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora a czeSciowo
sktadowany na odkfad. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,1 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,1 m gruntu, powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem rur i
warstw drenarskich. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb
uzgodniony z IN.
Przy przejsciu pod napotkang przeszkodag terenowg mozna pozostawic¢ pas ziemi,
pod ktorym wykopanym tunelem przechodzi sie przewodem.

6.3. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podfozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
Wykop nie powinien by¢ wykonany od razu do petnej gtebokosci.

6.4. Roboty montazowe
Rurociggi kanalizacyjne uktadac ze spadkiem i na gtebokosciach podanych w
projekcie.

6.4.1. Rury przewodowe z PCV

Przewod powinien by¢ utozony na podsypce tak, aby opierat sie na nigj
wzdtuz catej dtugosci co najmniej 33% swego obwodu, systematycznie do swojej
osi. Poszczegodlne odcinki powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do cza-
su wykonania uszczelnienia ztgczy. Potgczenie rur wykonac poprzez kielichy przy
uzyciu uszczelek wargowych z SBR.
Rury uktada¢ w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Przed zakonczeniem dnia robo-
czego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu
przed zamuleniem.

6.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ w trzech etapach :
I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytaczeniem odcinkdéw pofaczen
przewoddw (wezet z opaska)
IT etap - préba szczelnosci, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen
III etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu
Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno lub $red-
nioziarnisty, bez grud i kamieni. Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod wa-
runkiem, ze nie zawiera kamieni.
Warstwe ochronng nalezy ubija¢ ubijakami drewnianymi lub metalowymi. Obsypka
powinna by¢ zageszczona w zaleznosci od warunkow obcigzenia.
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7. SZC;EG(’)LOWE WYTYCZNE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI
SCIEKOW

7.1.Realizacje robot pr,owadzié zgodnie z:

» Rozporzadzenie MS z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. nr 130; poz. 984) w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wdéd lub ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego

e Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne (Dz.U. nr 115; poz. 1229 z pdzniejszymi

zZmianami)

e Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89; poz. 414 z pdzniej-

Szymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U.2002.Nr 75 z pdzniejszymi zmianami)

7.2. Zatozenia wyjSciowe niniejszego opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczaca budowy
przydomowych oczyszczalni Sciekow:

- w postaci dwuzbiornikowej biologicznej oczyszczalni Sciekdw pracujgcej metoda
osadu czynnego potaczonego ze ztozem biologicznym o przepustowosci od 0,90 do
1,80 m3/d — 85 sztuk:

Dobierajac przepustowos¢ oczyszczalni obstugujgcych okreslong liczbe osdb, przyje-
to nastepujgce zatozenia projektowe:

- Srednia dobowa ilo¢ ciekéw — 120 dm3/M/d

- Czas przetrzymania Sciekow w osadniku gnilnym — 3— dobowy

- Czas wywozu osadu z osadnika gnilnego — 1-2 lata

- Sposdb wykonania instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej i zewnetrznej
- Istniejgce warunki gruntowe

- Sktad Sciekdw jak dla Sciekdw socjalno - bytowych.

7.3. Opis rozwigzania.

7.3.1. Biologiczna oczyszczalnia Sciekow

Projektowane rozwigzanie techniczne zaktada oczyszczanie Sciekdw w biolo-
gicznej oczyszczalni Sciekdw skfadajacej sie z osadnika wstepnego, komory niskoob-
cigzonego osadu czynnego oraz komory z napowietrzanym zanurzonym ztozem bio-
logicznym.

Zaprojektowane oczyszczalnie Sciekdw powinny spetnia¢ wymagania Polskich
Norm przenoszacych normy europejskie, posiadajgcych znak bezpieczenstwa CE.

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia Sciekdw przeznaczona jest do odbioru
i oczyszczania $ciekéw bytowo — gospodarczych w ilosci od 0,9 do 1,80 m3/d z od-
prowadzeniem Sciekdw oczyszczonych do gruntu poprzez drenaz rozsgczajacy.

Taki sposdb oczyszczania projektuje sie dla tych dziatek, na ktérych panuja
trudniejsze warunki gruntowo-wodne, tzn. podwyzszone stany wdd gruntowych,

stabiej przepuszczalne gleby.
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Miejsce wprowadzania Sciekdw powinno by¢ oddzielone warstwg gruntu o
migzszosci co najmniej 1,5 m od najwyzszego poziomu wodono$nego wod pod-
ziemnych (sposdb posadowienia urzadzen oczyszczalni w zaleznoSci od warunkéw
wysokosciowych terenu oraz poziomu wéd gruntowych przedstawiono w czesci ry-
sunkowej).

Do budowy nalezy zastosowac oczyszczalnie Sciekdw pracujgce w uktadzie
technologicznym sktadajgcym sie z ustawionych szeregowo komér realizujgcych na-
stepujgce procesy jednostkowe:

a) osadnik wstepny (komora beztlenowa),

b) ztoze biologiczne (komora tlenowa),

c) osad czynny (komora tlenowa).

Procesy tlenowe nie mogg by¢ realizowane w jednej komorze.

Zbiorniki oczyszczalni muszg by¢ monolityczne, wykonane z polietylenu wy-
sokiej gestosci PEHD formowanego metodg wyttaczania z rozdmuchem lub rotomul-
dingu, zapewniajgc szczelnos¢ i trwatose.

Nie dopuszcza sie zbiornikdow zgrzewanych lub spawanych z uwagi na to, ze
mogqg ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu. Z uwagi na trudne warunki grunto-
we proponowane rozwigzanie musi zapewnia zwiekszong sztywno$¢ konstrukcji i
spetnia¢ warunki normy PN-EN 12566-3+A2:2013 oraz by¢ oznakowane CE w za-
kresie wytrzymatosci zbiornikdw potwierdzone wynikami badan wykonanych w noty-
fikowanym laboratorium.

W celu potwierdzenia jakosci proponowanych urzadzen na etapie wykonaw-
stwa nalezy zatgczy¢ deklaracje zgodnosci oraz protokét z badan wykonany przez
notyfikowane laboratorium.

Osadnik gnilny musi by¢ wyposazony w filtr doczyszczajgcy gwarantujgcy za-
trzymanie zawiesin. Osadnik musi posiadac strefe uniemozliwiajgcg wyeliminowanie
mieszania Sciekdw w okolicy filtra, oraz tatwo dostep do minimum jednego witazu z
pokrywami o konstrukcji zapewniajacej wyeliminowanie wydostawania sie gazéw
fermentacyjnych. Minimalna pojemnos$¢ osadnika gnilnego wspdtpracujgcego z bio-
reaktorem to 2,5 m3 przy minimalnej retencji wtasnej na poziomie:

- 0,70 m3 dla przepustowosci 0,9 m3/d

- 1,10 m3 dla przepustowosci 1,4 m3/d

Osadnik musi posiada¢ kréciec umozliwiajgcy wtaczenie w instalacje systemu
wentylacji.

Dobrano nastepujace urzadzenia:

Przepustowos¢ do 0,90 m3/d — do obstugi maks. 6 osob
Przepustowos$¢ do 0,40 m3/d — do obstugi maks. 9 oséb
Przepustowos¢ do 1,80 m3/d — do obstugi maks. 12 osdb

Sposob oczyszczania Sciekow.

Scieki podczyszczone w osadniku gnilnym przeptywajg na ztoze biologiczne pracuja-
ce w technologii ztoza zanurzonego, napowietrzanego drobnopecherzykowo. W celu
rownomiernego wymieszania i napowietrzenia $ciekdw oraz uzyskania odpowiednie-
go obcigzenia hydraulicznego wypetnienia zastosowano wewnetrzng cyrkulacje zto-
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Za - Scieki muszg wielokrotnie przejs¢ przez ztoze. Objetos$¢ ztoza biologicznego nie
moze by¢ mniejsza niz 1m3 i jednoczesnie w catej jej objetosci musi znajdowac sie
wypetnienie o powierzchni wiasciwej nie mniejszej niz 200 [m2/m3].

Aby proces biologicznego oczyszczania zachodzit prawidtowo parametry techniczne
ztoZza nie mogaq byc¢ nizsze niz przedstawione w ponizszej tabeli:

Scieki oczyszczone w komorze ztoza biologicznego przeptywaja do komory osadu
czynnego gdzie poddawane sg ostatecznemu napowietrzaniu realizowanemu przez
dyfuzor mikro-pecherzykowy. Komora ta petni réwnoczesnie role osadnika dla ze-
rwanej (lub obumartej) btony biologicznej oraz osadu nadmiernego.

W oczyszczalniach o przepustowosci powyzej 1m3/dobe ze wzgledu na duzg nie-
rownomiernoS¢ godzinowg w doptywie Sciekdw musi by¢ zapewniony system se-
kwencyjnego dozowania Sciekdw z osadnika gnilnego do bioreaktora.

Proces oczyszczania $ciekdw musi by¢ sterowany automatycznie. Sterownik oczysz-
czalni musi posiadac / realizowac nastepujgce funkcje:

- dozowanie $ciekdéw z osadnika do bioreaktora,

- recyrkulacja Sciekdw z bioreaktora do osadnika,

- realizacja funkcji rozruchu oczyszczalni (28 dni),

- funkcja urlopu wigczana recznie z automatycznym powrotem po 2 tygodniach,

- mozliwo$¢ rozbudowy sterownika o obstuge pompy koagulantu stracajgcego fos-
for,

- pamiec stata niewrazliwa na zaniki pradu.

Urzadzenia oczyszczalni muszg spetnia¢ wytyczne normy PN-EN 12566-3+A2:2013.
Na potwierdzenie nalezy przedtozy¢ protokdt z wynikdw badan notyfikowanego la-
boratorium.

Procesy beztlenowe

Scieki bytowe z wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego i go-
spodarczego doprowadzane bedg grawitacyjnie do osadnika gnilnego poprzez stu-
dzienke rozdzielcza. We wilocie osadnika nastepuje spowolnienie strumienia Scie-
kéw, ktdry eliminuje mozliwos¢ wymieszania osadu mineralnego i organicznego.
Osadnik posiada wydtuzony ksztatt, ktdéry gwarantuje powolny i stabilny przeptyw
Sciekow.

Sedymentujgce zanieczyszczenia tworzg osad, ktdry poddany jest dziataniu bakterii
fakultatywnych i beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do czeSciowego
rozktadu osadu i pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszczenia lekkie, w
tym tluszcze, flotujg i tworzg na powierzchni tzw. kozuch.

Proces obrobki beztlenowej $ciekow moze by¢ wspomagany poprzez regularne za-
dawanie biopreparatéw BIO 7. Ich zastosowanie powoduje réwniez znaczng reduk-
cje przykrych zapachéw.

W wyniku dziatania bakterii powstajg bardziej ustabilizowane zwigzki organiczne
oraz gazy: siarkowodor, dwutlenek wegla i metan. Gazy pochodzace z fermentacji
sg odprowadzane przez otwor dekompresyjny i wentylacje wysoka.

Siarkowodor taczy sie z metalami zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszczalne
siarczki, co znacznie eliminuje ucigzliwos$¢ zapachowg osadnikéw gnilnych.
Sklarowane Scieki ze znaczaco zredukowang zawartoScig zawiesin oraz BZTs prze-
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ptywajg przez zintegrowany filtr szczelinowy i kierowane sg do reaktora biologiczne-
go pracujgcego w technologii zanurzonego, napowietrzanego ztoza biologicznego z
komorg aeracji stanowigcg takze zintegrowany osadnik wtorny.

Procesy tlenowe (reaktor SL- SOTRA BIO DUOQ)

Ztoze biologiczne SL- SOTRA BIO DUO jest biologiczna czescig oczyszczania POS. Z
tego tez wzgledu musi by¢ montowane po osadniku gnilnym, w ktérym zachodza
wstepne procesy oczyszczania gtdwnie na drodze mechanicznej (sedymentacja, flo-
tacja, dekantacja, filtrowanie).

Scieki z osadnika gnilnego wptywajg do pierwszej komory reaktora, ktéra pracuje
jako napowietrzane ztoze zanurzone. W celu rdwnomiernego wymieszania i napo-
wietrzania Sciekdw oraz uzyskania odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego ztoza,
zastosowano powietrzny podnosnik cieczy pracujacy jako wewnetrzny cyrkulator re-
aktora. Pojemnos¢ pierwszej komory pozwala na przetrzymanie Sciekdw na pozio-
mie ponad 20 godzin. Pozwala to na skuteczne wywotanie procesdéw biologicznego
oczyszczania. Po oczyszczeniu $cieki przeptywajg do drugiej komory reaktora dzieki
dolnej szczelinie w przegrodzie oddzielajgcej. W drugiej komorze, tadunek zostaje
poddany ostatecznemu napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfu-
zor dyskowy. Komora ta petni takze role osadnika wtdrnego dla btony biologicznej i
osadu nadmiernego. Pojemnos¢ drugiej komory takze pozwala na ponad 20 godzin-
ne przetrzymanie Sciekdw, gwarantujgce bardzo doktadne natlenienie tadunku dzie-
ki czemu przebiega w petni proces nitryfikacji. Ostatnim elementem reaktora jest
filtr koncowy zabezpieczajacy przed przedostaniem sie unoszonej przez pracujacy
dyfuzor zawiesiny. Filtr ten petni jednoczesnie funkcje komory anoksycznej, pozwa-
lajacej na czesciowa denitryfikacje tadunku zanieczyszczen. Czas przeptywu Sciekdw
przez filtr wynosi ok. 1 godziny.

Uwagal!!!

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne pod warunkiem zachowania pod-
stawowych parametrow technicznych i jakosciowych proponowanych
urzadzen do opisanych w projekcie budowlanym w szczegoélnosci:

- urzadzenia monolityczne dwuzbiornikowe wykonane z polietylenu wysokiej gesto-
$ci PEHD formowanego metodg wyttaczania z rozdmuchem lub rotomuldingu, lub
inng zapewniajgcg szczelnos¢ i trwatos¢ — brak mozliwosci zastosowania oczyszczal-
ni skrecanych lub spawanych;

- procesy tlenowe nie mogg zachodzi¢ w jednej komorze;

- oczyszczalnia musi posiadac system oczyszczania oparty na bazie osadu czynnego
potgczonego z zanurzonym ztozem biologicznym;

- muszg by¢ zachowane podane minimalne pojemnosci osadnikdw wstepnych dla
odpowiadajacych im przepustowosci.

- sterowanie uktadem powinno spetnia¢ wymagania opisane w dokumentacji w za-
kresie dozowania i recyrkulacji Sciekdw oraz statej pamieci.
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Montaz elementow oczyszczalni

Wytyczne montazu:

Zabronione jest lokalizowanie osadnika bez dodatkowych umocnien pod traktem
komunikacyjnym, gdyz obcigzenie przejezdzajacych pojazdéw moze spowodowac
jego uszkodzenie. Zabroniony jest ruch pojazdéw mechanicznych w promieniu 2m
od nieumocnionego osadnika.

Osadnik jest konstrukcjg przenoszacg napdr gruntu i nie wymaga specjalnych ob-
murowan czy fundamentdw przy nasypie gruntu na zbiorniku do 1,0 m.
Przystepujgc do montazu oczyszczalni nalezy wytyczy¢ miejsce posadowienia.
Montaz oczyszczalni przebiega nastepujgco:

1. Przygotowa¢ wykop o wymiarach o 25cm szerszy od wymiaru nominalnego
oczyszczalni i gtebokosci wynikajacej z trzech wymiaréw (gtebokos¢ potozenia rury
kanalizacyjnej + wysoko$¢ zbiornika oczyszczalni + 10 cm.)

2. Na przygotowanej uprzednio ptycie dennej o grubosci ok. 20 cm z betonu klasy C
12/15 wg normy PN-EN 206-1 z kotwami pozwalajgcymi na przytwierdzenie ustawic¢
zbiornik osadnika wstepnego pamietajgc aby otwor wlotowy Sciekdw w oczyszczalni
byt umieszczony naprzeciw rury doprowadzajacej scieki. Potgczy¢ osadnik z kanali-
zacjg doprowadzajgca Scieki oraz z odptywem $cieku oczyszczonego. Na wspomnia-
nej wyzej ptycie dennej ustawi¢ zbiornik osadu ze czynnego ze ztozem a nastepnie
potaczy¢ zbiorniki. Zasypywac zbiorniki, rownoczesnie zalewajac wodg. Zbiorniki
powinny by¢ zamontowane zgodnie z DTR producenta.

3. Mieszaning piasku i cementu CEM I 32,5 wykona¢ pierscien wokdt zbiornika
oczyszczalni o grubosci ok.10 cm do wysokosci rury odprowadzajacej wode
oczyszczong. Pozostatg czeS¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym. Nalezy zasto-
sowal gotowg mieszanine odpowiadajacg klasie betonu C8/10 wg normy PN-EN
206-1.

4. Uporzadkowac teren wokdt oczyszczalni.

Eksploatacja oczyszczalni

1. Oczyszczalnie nalezy uzytkowaC zgodnie z zaleceniami i instrukcjg producenta,
a przede wszystkim z jej dopuszczalng przepustowoscia.

2. Nie nalezy wrzuca¢ do kanalizacji przedmiotoéw nierozpuszczalnych (plastikowe
torebki, pampersy, szmaty, wtosow itp.); nie wprowadza¢ do Sciekdow zwigzkow
toksycznych, dezynfekcyjnych, antybiotykéw, produktéw ropopochodnych

3. Nie wylewac do kanalizacji oleju, mleka i innych ttuszczy.

4. W pierwszym roku eksploatacji nalezy przeprowadza¢ kontrole oczyszczalni i w
razie stwierdzenia usterek, natychmiast zawiadomi¢ firme serwisujaca.

5. Nalezy oczyszczac raz na trzy miesigce filtr doczyszczajagcy w osadniku gnilnym
(wstepnym w przypadku jednego zbiornika) przy uzyciu myjki wysokoci$nieniowej;
6. Zachowac tatwy dostep do zbiornikdw i urzadzen oczyszczalni.

7. Nie dokonywa¢ zadnych napraw bez zgody firmy serwisujace;j.

8. Osad z osadnika gnilnego powinien by¢ usuwany raz na jeden do dwdch lat przy
pomocy taboru asenizacyjnego

9. Osad z II komory reaktora nalezy usuwac raz na rok przy pomocy taboru
asenizacyjnego

10. Nalezy raz w miesigcu sprawdzi¢ stan sprezarki, filtra powietrza, klapy przeciw
cofkowej, pomp oraz nastaw regulacyjnych
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11. Nalezy dokona¢ procesu oczyszczania raz na pie¢ lat wypetnienia ztoza
biologicznego poprzez podanie wstecznego strumienia wody przez rure cyrkulatora.

Ponadto zaleca sie:

= wprowadzenie bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzrostu
mikroorganizmdw (tzw. rozruch oczyszczalni);

» dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania sie do Sciekéw
substancji toksycznych podanych w punkcie 2

Po zamontowaniu przydomowej oczyszczalni Sciekdw, inwestor oraz uzytkownik
oczyszczalni otrzymuje od wykonawcy ksigzke eksploatacji urzadzenia, karte
gwarancyjng, protokdt szczelnosci oraz protokdt przekazania kompletnej
oczyszczalni. W celu prawidtowej kontroli pracy oczyszczalni nalezy dopilnowaé, aby
wszelkie kontrole i naprawy zostaty odnotowane w ksigzce serwisowej.

Procedura uruchomienia oczyszczalni

1. Uruchomienie oczyszczalni nalezy wykonac¢ przez Autoryzowany Serwis zgodnie
ze wskazowkami producenta, tylko po napetnieniu oczyszczalni wodg (KU SL-BIO
rozdziat 13.2.11, strona nr 20).

2. Prawidlowa praca oczyszczalni rozpoczyna sie dopiero po uptynieciu okoto 1
miesigca od chwili uruchomienia (pod warunkiem utrzymania prawidtowej
temperatury Sciekdw).

3. Mozna przyspieszyC prace oczyszczalni zaszczepiajac jg probka Sciekdw z innej,
istniejgcej oczyszczalni. Nie oznacza to jednak, ze osad sie przyjmie, ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystepowania innego skfadu Sciekow (KU SL-BIO rozdziat 13.2.11,
strona nr 21).

Przyspieszy¢ prace oczyszczalni mozna tez za pomocg biopreparatéw, dodajac jedno
opakowanie na jeden reaktor w stosunku 2/3 do ztoza biologicznego i 1/3 do osadu
czynnego. Nalezy powtorzyc¢ te czynnosé po 2 tygodniach.

4. Pobor probek do badan nalezy wykona¢ dopiero po okoto 4-6 tygodniach w
zaleznosci od pory roku. W wyzszej temperaturze sg to 4 tygodnie, w nizszej, nie
mniej niz 6 tygodni.

Drenaz rozsgczajgcy.
Drenaz rozsgczajacy nalezy wykonac¢ wg czesci rysunkowej projektu i opisu
jak nizej.
Drenaz rozsgczajacy utozony na ztozu zwirowo-piaskowym jest stuzy do roz-
prowadzenia oczyszczonych biologicznie $ciekdw.
Drenaz wykonany jest z rur PCV SN 8 z rdzeniem spienionym o $rednicy 110 mm z
nacietymi otworami. Otwory do rozsgczania Sciekdw powinny by¢ nawiercone w po-
towie wysokosci rury po obu jej stronach co 10 cm i winny mie¢ Srednice 20 mm.
Rury drenazu rozsaczajgcego nalezy uktadac ze spadkiem min. 0,5 % w od-
stepach min. 1,0 m (na poletku rozsgczajgcym) lub min. 1,5 m drenaz utozony w
gruncie.
Uwaga:
Zachowac strefe ochronng pomiedzy poletkiem drenarskim a:
e ujeciem wody pitnej:  minimum 30,0m
e drzewami i krzewami: minimum 3,0 m
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e granicg poses;ji: minimum 2,0 m

Rozsgczenie oczyszczonych $ciekdw bedzie nastepowac poprzez drenaz do grun-
tu. W odniesieniu do istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych na poszczegdinych
dziatkach projektuje sie zréznicowane formy rozsgczenia w postaci:

-Poletka rozsaczajacego z filtracyjng warstwa wspomagajacq z rur PVC
110x3,2 mm z rdzeniem spienionym

Wykonanie
W miejscu utozenia rur PVC nalezy wykona¢ odkrywke o wymiarach umozliwiaja-

cych utozenie zaprojektowanej powierzchni drenazowej i gtebokosci ok. 1,0 m. W
tak przygotowany wykop nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng wykonang z piasku $red-
niego, grubos$¢ warstwy nie powinna by¢ mniejsza niz 80 cm. Kolejng warstwg jest
zwir ptukany o granulacji od 16-32 mm, ktdérego wysoko$¢ winna mie¢ grubos¢ co
najmniej 20 cm. Na tak przygotowanym ztozu filtracyjnym piaskowo - zwirowym na-
lezy utozy¢ rury PVC z nacietymi otworami ze spadkiem minimum 0,5 %. Otwory do
rozsgczania $ciekdw powinny by¢ nawiercone w potowie wysokosci rury po obu jej
stronach co 10 cm i winny mie¢ Srednice 20 mm. Odstepy miedzy ciggami winny
wynosi¢ 1 m. Spowoduje to réwnomierne wsigkanie oczyszczonych Sciekéw na po-
letku filtracyjnym. Rury PVC fgczy sie w studzience rozdzielczej i obsypuje warstwag
zwiru ok 5cm, drugie konce nalezy zakoniczy¢ kominkami wentylacyjnymi o wysoko-
Sci 60cm ponad poziom poletka rozsgczajgcego. Nastepnie catg powierzchnie polet-
ka nalezy pokry¢ geowtokning. W koncowej fazie formuje sie poletko. Wysokos¢ po-
letka powinna wynosi¢ 1 m, natomiast jego powierzchnia musi catkowicie zakry¢
ztoze filtracyjne. Odlegtos¢ rury od bocznej krawedzi poletka rozsgczajgcego powin-
na wynosi¢ 75 cm.

- Ciqgow rozsgczajacych w gruncie z rur PVC 110x3,2 mm z rdzeniem
spienionym

Wykonanie
W miejscu utozenia rur drenarskich nalezy wykona¢ wykop w gruncie rodzimym o

gtebokosci 0,8 — 1,3 w zaleznosci od uzyskanych spadkdw i szerokosci 0,6 m. Mini-
malna odlegtosci pomiedzy ciggami rozsaczajgcymi to 1,5 m. W tak przygotowane
rowy nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z zwiru ptukanego o granulacji od 16 - 32
mm, ktérego warstwa winna mie¢ grubos$¢ facznie 36 cm, w ten sposodb aby po
wsypaniu w/w materiatu nachylenie podtoza przeznaczonego do utozenia rur PVC
wynosito minimum 0,5 %. Nastepnie nalezy utozy¢ rury z nacietymi otworami i po-
taczy¢ je w studzience rozdzielczej. Zanim wykopy zostang zasypane, trzeba przy-
kry€ rury drenazu zwirem ok 5cm i utozy¢ pasy geowtokniny.

- Ciqgow rozsaczajacych w gruncie z warstwg wspomagajacy z rur PVC
110x3,2 mm z rdzeniem spienionym

Wykonanie
W miejscu utozenia rur drenarskich nalezy wykona¢ wykop w gruncie rodzimym o

gtebokosci 1,2 — 1,8 w zaleznosci od uzyskanych spadkdw i szerokosci 0,8 m. Mini-
malna odlegtosci pomiedzy ciggami rozsgczajgcymi to 1,5 m. W tak przygotowane
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rowy nalezy utozy¢ podsypke piaskowg z piasku $redniego o migzszosci 0,5 m a na-
stepnie warstwa filtracyjng wtasciwg z zwiru ptukanego o granulacji od 16 - 32 mm,
ktérego warstwa winna mie¢ grubosc¢ tgcznie 36 cm, w ten sposdb aby po wsypaniu
w/w materiatu nachylenie podtoza przeznaczonego do utozenia rur PVC wynosito
minimum 0,5 %. Nastepnie nalezy utozy¢ rury z nacietymi otworami i potgczy¢ je w
studzience rozdzielczej. Zanim wykopy zostang zasypane, trzeba przykry¢ rury dre-
nazu zwirem ok 5cm i utozy¢ pasy geowitdkniny.

Szczegotowe informacje dotyczace poszczegdinych lokalizacji zawarte sg w projek-
tach indywidualnych.

Kanalizacja zewnetrzna grawitacyjna.

Przytacze od budynku do oczyszczalni oraz rurociggi Sciekdow oczyszczonych
w osadniku zaprojektowano z rur PVC 160 SN 8 z rdzeniem spienionym utozonych
na podsypce piaskowej gr.15 cm oraz w obsypce piaskowej do wysokosci 10 cm
nad wierzch rury.

Kanalizacja zewnetrzna ttoczna

Przepompownia $ciekdéw surowych

Przepompownia Sciekow surowych nalezy wykonac jako pompownie monoli-
tyczne z polietylenu wysokiej gestosci PEHD. Srednica pompowni powinna wynosic¢
min. 600 mm a roznica w pomiedzy wlotem $ciekdw oczyszczonych a dnem zbiorni-
ka pompowni— 1000 mm. Przepompownia powinna by¢ zaopatrzona w pompe o pa-
rametrach:

-moc — N = 0,55 do 0,75 kW; o napieciu 230 V, 50 Hz

- wydajnos¢ - Q = 0 - 300 I/min ;

- wysokos$¢ podnoszenia—H = 9,0 m,

- wirnik typu Vortex o przelocie swobodnym minimum 50 mm

- Srednica krdcca wlotowego — 50 mm, krécca ttocznego — 50 mm
- materiat wykonania — stal nierdzewna

- sterowanie — wbudowany czujnik ptywakowy

- masa — maksymalnie 21 kg

Przepompownia Sciekdw oczyszczonych

Przepompownia Sciekow surowych nalezy wykonac jako pompownie monoli-
tyczne z polietylenu wysokiej gestosci PEHD. Srednica pompowni powinna wynosi¢
min. 600 mm a réznica w pomiedzy wlotem Sciekdw oczyszczonych a dnem zbiorni-
ka pompowni— 1000 mm. Przepompownia powinna by¢ zaopatrzona w pompe o pa-
rametrach:

- moc — N = 0,18 kW; o napieciu 230 V, 50 Hz

- wydajnos¢ - Q = 0 - 200 I/min;

- wysoko$¢ podnoszenia—H = 7,0 m,

- wirnik typu Vortex o przelocie swobodnym minimum 10 mm
- Srednica krdcca ttocznego — min. 40 mm, waz — 32 mm

- materiat wykonania — stal nierdzewna
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- sterowanie — wbudowany czujnik ptywakowy
- masa — maksymalnie 9 kg

Przepompownia musi posiada¢ zgodno$¢ z normg PN-EN 12050-1:2002

Przepompownia Sciekdw oczyszczonych dla przewodow ttocznych o dtugosci powy-
zej 50 mb

Przepompownia Sciekow oczyszczonych nalezy wykona¢ jako pompownie
monolityczne z polietylenu wysokiej gestosci PEHD. Srednica pompowni powinna
wynosi¢ min. 800 mm a réznica w pomiedzy wlotem Sciekdw oczyszczonych a dnem
zbiornika pompowni— 800 mm — rys. nr 9. Przepompownia powinna by¢ zaopatrzona
w pompe o parametrach:

-moc — N = 0,55 do 0,75 kW; o napieciu 230 V, 50 Hz

- wydajnos¢ - Q = 0 - 300 I/min ;

- wysokos$¢ podnoszenia—H = 9,0 m,

- wirnik typu Vortex o przelocie swobodnym minimum 10 mm

- Srednica krééca wlotowego — 50 mm, przewod ttoczny — 63 mm
- materiat wykonania — stal nierdzewna

- sterowanie — wbudowany czujnik ptywakowy

- masa — maksymalnie 21 kg

Przepompownia musi posiada¢ zgodnos¢ z normg PN-EN 12050-2:2002P

7.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wykopem otwartym szerokoprzestrzennym. Montaz
urzadzen oczyszczalni nalezy przeprowadzaé zgodnie z projektem wymogami ST, a
w szczegolnosci z DTR dostarczang wraz z urzadzeniami przez producenta.

7.6. Uwagi koncowe.

Realizacja oczyszczalni winna odbywac sie pod nadzorem autoryzowanego instalato-
ra i by¢ prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenta.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych instalacji sanitarnych i prze-
mystowych.

UWAGA!!

Wszelkie rysunki i nazwy urzadzen sg tylko przyktadem i majg na celu pokazanie
technologii oczyszczania Sciekdw a nie stanowig wskazania producenta. Dopuszcza
sie zastosowanie rozwigzan rédwnowaznych o parametrach tozsamych lub lepszych.

8. ROBOTY ELEKTRYCZNE.

Zasilanie przydomowej oczyszczalni $ciekow wykonac z instalacji zalicznikowej do-

mu. Z istniejgcego zabezpieczenia obwodu gniazd 230V utozy¢ do oczyszczalni Scie-

kéw kabel o przekroju min. YKY 2x2,5 mm?2.

Przy oczyszczalni na konstrukcji zamontowac rozdzielnice RN 1x6-55 "Legrand"- IP
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65; IKO7 wyposazong w zabezpieczenie roznicowoprgdowe o pradzie zadziatania
I<30 mA oraz zabezpieczenie nadmiarowoprgdowe S 301-B-10A dla pompy Sciekéw
surowych, dla pompy wody brudnej oraz dla sprezarki (odpowiednio do wyposaze-
nia oczyszczalni).

Kable z pomp do rozdzielnicy wprowadzi¢ przez dtawice IP 65.

Obudowy pomp podtgczy¢ do uziemionego punktu PE w rozdzielnicy. Uziemienie
wykonac pretami "Galmar", rezystancja uziemienia R < 10 oma.

Kabel nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,7 m, natomiast pod drogami na gtebokosci 1
m., na warstwie piasku grubosci 10 cm. Utozony kabel nalezy zasypac¢ warstwg pia-
sku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg rodzinnego gruntu o grubosci 15 cm,
przykrywajac to folig z tworzywa sztucznego PCV koloru niebieskiego o grubosci co
najmniej 0,5 mm szerokosci 0,4 m. Kabel uktadac linig falistg. W miejscu skrzyzo-
wania trasy kabli z drogami nalezy chroni¢ rurami SRS ®50. Kabel nalezy zaopatrzy¢
na cafej dtugosci w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstepach nie wiek-
szych niz 10 m. oraz w miejscach charakterystycznych. Wszystkie skrzyzowania oraz
zblizenia z pozostatymi mediami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych DVK 50
(zgodnie z normg PN-76/E-05125) z zachowaniem przepisowych odlegtosci oraz od-
powiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyzszg normg. Kabel nalezy utozy¢ w
wykopie w sposob falisty tworzacy tym samym wymagany 3% zapas kabla.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

9.1.1 Program zapewnienia jakosSci

Do obowigzkdw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
IN programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wy-
konywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wy-
konanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, OST oraz poleceniami i ustale-
niami przekazanymi przez IN.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
- organizacje wykonania robot (terminy, sposdb prowadzenia robdt)
-bhp
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
- elementow robét
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wyko-
nywanych robdt B/ czes$¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami techniczny-
mi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne
- rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, kruszyw
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu, magazynowania
- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaga-
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niom

9.1.2 Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykona-
niem, aby osiggnac zatozong jakoS¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robdt i jakosci materiatdw — Wykonawca zapewni odpowiedni system kon-
troli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek t robdét. minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czesto-
tliwosci sg okreSlone w OST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
tam okreslone, IN ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszyst-
kie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wy kalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych proce-
dury badan.

9.1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
OST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez IN.

9.1.4 Certyfikaty i deklaracje
IN moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. deklaracje zgodnosci wykazujgcg zgodnoS¢ z warunkami technicznymi okre-

Slonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepisdw i dokumentdw technicznych

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aktualnymi PN, PN-EN.

3. Aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt | i ktdre spet-
niajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie tych badan bedg dostarczone IN przez Wykonawce. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

9.1.5. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zama-
wiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. OdpowiedzialnoS¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa ha Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bez-
pieczenstwa tudzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowe-
go. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym ,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy proto-
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koty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
data i podpisem wykonawcy i IN.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
uzgodnienie przez IN programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot
terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdinych elementéw robdt

przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach
- uwagi i polecenia IN
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czescio-
wych i ostatecznych odbiorow robét
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakosSci materiatow
- inne istotne informacje o przebiegu robdt
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone IN do ustosunkowania sie,
Decyzje IN wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich. przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje IN do ustosunkowania sie. Projek-
tant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wy-
konawcy robdt.
2. Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego poste-
pu robot.
3. Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci ma-
teriatow, kontrolne wyniki bada Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnio-
nej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie IN.
4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pk 1-3, nastepujace
dokumenty:
a/ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego b/ protokoty przekazania terenu
budowy ¢/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne d/ protokoty odbioru
robdt e/ protokoty z narad i ustalen f/ korespondencje na budowie
5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied-
nio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
konieczno$¢ jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla IN i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

9.2 Kontrola, pomiary i badania

9.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych ro-
bot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
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IN. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych utozenia przewodéw w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podto-
za z kruszywa mineralnego lub betonu

- badanie odchylenia osi kolektora

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg lokalizacji i przewoddw i
studzienek

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddow

- badanie szczelnosci kanatu i studzienek

- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu

- prdba szczelnosci

- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja

- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu

9.2.2 Proby szczelnoSci przewodow kanalizacyjnych

Préby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zale-
ceniami aktualnych norm PN, PN-EN Przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ bada-
niom w zakresie szczelnosci na:

- eksfiltracje - przenikanie wdd lub $ciekéw z przewodu do gruntu

- infiltracje - przenikanie wéd gruntowych lub Sciekdw do przewodu kanalizacyjnego

10. OBMIAR ROBOT

10.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu IN o zakresie obmierza-
nych robdt i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiardw.
Jakiekolwiek wady, braki lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $le-
pym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukon-
czenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji IN na pi-
Smie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do
celdw okre$lonych w umowie (okresy pfatnosci na rzecz Wykonawcy) lub w innym
czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i IN.

10.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 kpl wykonanej i odebranej oczyszczalni $ciekdw wraz z
rozruchem i wynikami potwierdzajgcymi wtasciwg prace oczyszczalni Sciekow.

11. ODBIOR ROBOT

11.1. Ogolne zasady odbioru robot
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11.1.1 Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a/ odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b/ odbidr czesciowy

d odbidr ostateczny

d/ odbidr pogwarancyjny

11.1.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozli-
wiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego po-
stepu robdt.

Odbioru robdt dokonuje IN i eksploatator przydomowej oczyszczalni Sciekdw.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN i eksploatatora. Odbior bedzie prze-
prowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie IN. Jakosc i iloS$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfron-
tacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

11.1.3 Odbidr czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt. Od-
bioru czeSciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym ro-
boét. Odbioru robot dokonuje IN.

11.1.4. Odbidr ostateczny

11.1.4.1Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w od-
niesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwier-
dzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powiado-
mieniem na piSmie IN. Odbidér ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w doku-
mentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez IN zakonczenia robot i przyje-
cia dokumentéw. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci IN i Wykonawcy oraz uzytkownika lub wiasciciela po-
sesji. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przed-
tozonych dokumentdéw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego ro-
bot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét za-
nikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetnia-
jacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych Komisja przewie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w po-
szczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg pro-
jektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cech eks-
ploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

11.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt od-
bioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace
dokumenty, chyba ze umowa stanowi inaczej:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatko-
wa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne )

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodne
zST

7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robdt towarzyszacych ( np. przetozenie
lini telefon., energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robdt wiascicielom urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wyko-
nawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot po-
prawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

11.1.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunie-
ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwa-
rancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,odbidr ostateczny robot".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaga-
niami IN, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji daty wyniki po-
zytywne.

11.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie czynnosci
zwigzane z przebudowg kanalizacji jak réwniez przebudowie kolizji z siecig wodocia-
gowa i energetyczng lub telefoniczng, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z szalowaniem $cian wykopdw

- przygotowanie podtoza
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- roboty montazowe wykonania rurociggéw

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- montaz rur ochronnych

- wykonanie izolacji

- préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopow Odbidr robdt
zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania tempa prac.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegdlnione w w/w umowie.

13. PRZEPISY ZWIAZANE.

-Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U.1994 nr.89 poz.414 z p6zn. zm. tekst jednolity.
-Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.2003r.Nr.80
poz.717 z pdzn.zm. — tekst jednolity
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych. )
-Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001, nr.62 poz.627 z pdzn. zm. —
tekst jednolity)
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych zna-
czaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekédw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla $srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II. Instalacje sanitar-
ne i przemystowe.
-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych zalecanych do stoso-
wania przez MGPiB
-Instrukcje montazu producentdw rur i uzbrojenia.
- PN-EN 12566-3+A2:2013-10 Male oczyszczalniéciekow dla obliczeniowej liczby mieszkadw
(OLM) do 50 -- Czs$¢ 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydamoczyszczalniéciekdw
- PN-EN 13476-1:2008P
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcis$nieniowego odwadniania
i kanalizacji -- Systemy przewoddw rurowych o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego po-
li(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i wia-
$ciwosci uzytkowe
- PN-C-89221:1998/Az1:2004P
Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego poli(chlorku winylu)
(PVC-U) (Zmiana Azl).
- PN-EN 13252:2014-03
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych
w systemach drenazowych
- PN-EN 12050-1:2015-05
Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu -- Cze$¢ 1: Przepompownie Sciekdw zawieraja-
cych fekalia.
- PN-EN 12050-2:2015-04
Przepompownie Sciekéw w budynkach i ich otoczeniu -- Cze$¢ 2: Przepompownie Sciekow bez feka-
liow
- PN-EN 1610:2015-10
Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.
- PN-HD 603 S1:2006/A3:2009P
Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
- PN-B-02481:1998P
Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
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- PN-EN 1329-1:2001P

niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

- PN-EN 809+A1:2009/AC:2010

Pompy i zespoty pompowe do cieczy- Ogolne wymagania bezpieczenstwa.
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